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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CENTRO 2C21·2024 

HONESTIDAD Y RESULTADOS 
2021-2024 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: IR-04ISAS-044E/22 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

MODALIDAD: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No: IR-04/ SAS-044E/ 22 

OBRA: K0453.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO , LOCALIDAD VILLAHERMOSA, 

ASENTAMIENTO COLONIA INDECO 

LOCALIDAD: 000 1 CD. VILLAHERMOSA. 

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 3 DE AGOSTO DE 2022; EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO, UBICADA EN PASEO TABASCO# 1401 2DO. PISO , TABASCO 2000, VILLAHERMOSA, TABASCO; 

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN 111 DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y ARTÍCULO 

23 DE SU REGLAMENTO, SE REUNIERON PARA EFECTUAR LAS ACLARACIONES Y / O MODIFICACIONES A LAS 

BASES DE LICITACIÓN LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Y LA DEPENDENCIA, 

CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE. 

NO HUBO PREGUNTAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES. 

LA DEPENDENCIA COMUNICA LO SIGUIENTE: 

NOTA 1: LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS) 
EMPRESAS LICITANTES: 

~ 
RECOMEN~IONES A LAS 

1 . Es responsabi lidad di recta de la empresa contratistas los atrasos en la obra, generados por la demora en el suministro de s 
materiales requeridos para la ejecución. 

2. Deberá presentar carta de Cotización del Director Responsable de Obra, con base al arancel del 1.5% del costo directo d 
obra. 

3. El Director Responsable de Obra, qué asigne la empresa contratista, se acatará a lo dispuesto en el Reglamento de Constr cci · 
del Municipio de Centro , y a lo indicado por la Residencia de Obra. 

4. La empresa contratista deberá incluir dentro de sus costos indirectos, los señalamientos, barreras y conos de tránsito q 
requeridos para seguridad vial. 

5. Deberá instalarse en el sitio de la obra, sanitario portátil para el personal , debiendo inclui rse en los costos indirectos. 
6. El personal de la obra, deberá portar equipo de protección personal, conforme al tipo de obra en ejecución. 
7. Todo el materi al suministrado sobrante y producto de desmantelamiento, deberá entregar a resg uardo en el Almacén G 

SAS , con oficio de en trega, especificando material , cantidad y características. 
8. Al término de los trabajos , la empresa contratista deberá efectuar la limpieza general del sitio de 1 obra. 
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NOTA 3: LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO, HACE LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN AL CATALOGO DE 
CONCEPTOS: 

SE ACLARA OUE SE MODIFICA LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CONCEPTO 

Dice: 

Clave 

1001 06 

Debe decir: 

Clave 

1001 06 

Concepto 

CONSTRUCCION DE PAVIME TO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR F'C=200 KG/ CM2, 
INCLUYE : CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODOS LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA. 

Con ce oto 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 DE 
15 CMS. DE ESPESOR CON ACELERANTE A 3 DÍAS, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4, INCLUYE: 
ACABADO CON VOLTEADOR, PEINE METÁLICO PARA EL RAYADO Y MARCADO DE LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN . 

SE DEBERA MODIFICAR LA REDACCIÓN DE ESTÉ CONCEPTO DONDE SE MENCIONE O REPITA DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS. 

NOTA 4: LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO, HACE LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN AL CATALOGO DE 

CONCEPTOS: 

SE MODIFICA LA CLAVE Y DESCRIPCION DEL SIGUIENTE CONCEPTO, DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS 

Dice: 

Clave 

1001 07 

Debe decir: 

Clave 

1001 06 

p Jcl 

Concepto 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 15 CMS DE ESPESOR FC= 
250 KG/ CM2 INCLUYE: ACELERANTE A 3 DIAS, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 -4, CIMBRA Y DESCIMBRA Y 
TODO LOS MATERIALES NECESARIO PUESTO EN OBRA 

Canee to 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 DE 
15 CMS. DE ESPESOR CON ACELERANTE A 3 DÍAS, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4, INCLUYE: 
ACABADO CON VOLTEADOR, PEINE METÁLICO PARA EL RAYADO Y MARCADO DE LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN . 

/ 
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DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: IR-04ISAS-044El22 

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, FIRMAN EL 

PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA 

OBRA INDICADA. 

EMPRESAS 

GRUPO AM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. 

CONSTRUCCIONES GACOVA, S. A DE C. V. 

FIDEL ACOSTA SOLÓRZANO 

POR PARTE DE LA DEPENDENCIA 

ARO. CARLOS MANUEL PÉREZ PEÑA 
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE LA DOOTSM . 

LIC. VÍCTOR MANUEL DE LA CRUZ OCHOA 
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS DE 

LA DOOTSM. 

ING. JESUS ALEJANDRO FALCON ZURITA 
REPRESENTANTE DE LA SUBCOORDINACIÓN DE 

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA COORDINACIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS) 

ING. JOSE GUADALUPE DIAZ GARCIA 
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

NOMBRES Y FIRMAS 

F) ')1 1~11 ,: l.- F 1 J. ~~e <+(, , C olonia Tabasco 2000 C .P. 86035 
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