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DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. : IR-04/SAS-015E/22 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

MODALIDAD: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No: IR-04/ SAS-015E/ 22 

OBRA: K0399.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, 

ASENTAMIENTO COLONIA INFONAVIT CIUDAD INDUSTRIAL. 

LOCALIDAD: 0001 CD. VILLAHERMOSA 

SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022; EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

CENTRO, UBICADA EN PASEO TABASCO # 1401 2DO. PISO, TABASCO 2000, VILLAHERMOSA, TABASCO; PARA 

DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRACGIÓN 111 DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y ARTÍCULO 

23 DE SU REGLAMENTO, SE REUNIERON PARA EFECTUAR LAS ACLARACIONES Y / O MODIFICACIONES A LAS 

BASES DE LICITACIÓN LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Y LA DEPENDENCIA, 

CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE. 

NO HUBO PREGUNTAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES. 

LA DEPENDENCIA COMUNICA LO SIGUIENTE: 

NOTA 1: LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS) EMITE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES A LAS 
EMPRESAS LICITANTES: 

1. Es responsabilidad directa de la empresa contratistas los atrasos en la obra, generados por la demora en el suministro de los 
materiales requeridos para la ejecución . 

2 . Deberá presentar carta de Cotización del Director Responsable de Obra, con base al arancel del 1.5% del costo directo de la 
obra. 

3. El Director Responsable de Obra, qué asigne la empresa contratista, se acatará a lo dispuesto en el Reglamento de Construcción 
del Municipio de Centro , y a lo indicado por la Residencia de Obra. 

4. La empresa contratista deberá incluir dentro de sus costos indirectos, los señalamientos, barreras y conos de tránsito qué sean 
requeridos para seguridad vial. 
Deberá instalarse en el sitio de la obra, sanitario portátil para el personal , debiendo incluirse en los costos indirectos. 
El personal de la obra , deberá portar equipo de protección personal , conforme al tipo de obra en ejecución . 
Todo el material suministrado sobrante y producto de desmantelamiento, deberá entregar a resguardo en el Almacén General del 
SAS, con oficio de entrega, especificando material, cantidad y características. 
Al término de los trabajos , la empresa contratista deberá efectuar la limpieza general del sitio de la obra. ~ 

TA 2o EN LA CONVOCATORIA Y ANEXOS PARA TOOOS LOS CASOS DONDE INDIQUE UNA t:SPECIFICA ESTA PUEDE SER 
SUSTI IDA POR MARCA SIMILAR CON IGUALES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES 
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DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: IR-04/SAS-015E/22 

NOTA 3: LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO, HACE LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN AL CATALOGO DE 
CONCEPTOS: 

SE ACLARA QUE SE MODIFICA LA DESCRIPCIÓN DE LA SIGUIENTE PARTIDA: 

Dice: 

Clave Concepto 
Unidad de 

Cantidad 
Medida 

1001 07 
construccion de pavimento de concreto hidráulico de 15 cms de espesor incluye: acelerante a 3 dias, M2 328.46 
malla electrosoldada 6x6 -4, cimbra y descimbra y todo los materiales necesario puesto en obra 

Debe decir: 

Clave Concepto 
Unidad de 

Cantidad 
Medida 

construcción de pavimento de concreto hidráulico premezclado f'c= 250 kg/cm2 de 15 cms . 

1001 07 
de espesor con acelerante a 3 días, malla electrosoldada 6-6/4-4, incluye: acabado con M2 328.46 
volteador, peine metálico para el rayado y marcado de logotipo institucional y todo lo necesario 
para su correcta ejecución . 

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, FIRMAN EL 

PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA 

OBRA INDICADA 

EMPRESAS NOMBRES Y FIRMAS 

ESPINO AE CONSTRUCCIONES, S. A DE C. V. 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RALIX, S. A DE C. V. 

CORPORATIVO DCM , S. A DE C. V. 
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DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: IR-04/SAS-015E/22 

POR PARTE DE LA DEPENDENCIA 

ARO. CARLOS MANUEL PÉREZ PEÑA 
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE LA DOOTSM. 

LIC. VÍCTOR MANUEL DE LA CRUZ OCHOA 
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS DE 

LA DOOTSM. 

ING. VICTOR MANUEL MARTINEZ VALENCIA 
REPRESENTANTE DE LA SUBCOORDINACIÓN DE 

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA COORDINACIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS) 
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