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2021·2024 

''2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
Precursor de la Revolución Mexicana ''. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: IR-04/SAS-020E/22 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

MODALIDAD: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No: IR-04/ SAS-020E/ 22 

OBRA: K0419.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, 

ASENTAMIENTO COLONIA DEL BOSQUE 

LOCALIDAD: 0001 CD. VILLAHERMOSA 

SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022; EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUl\ITAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO , UBICADA EN PASEO TABASCO# 1401 2DO. PISO , TABASCO 2000, VILLAHERMOSA, TABASCO; 

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN 111 DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y ARTÍCULO 

23 DE SU REGLAMENTO , SE REUNIERON PARA EFECTUAR LAS ACLARACIONES Y / O MODIFICACIONES A LAS 

BASES DE LICITACIÓN LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Y LA DEPENDENCIA, 

CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE. 

NO HUBO PREGUNTAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES. 

LA DEPENDENCIA COMUNICA LO SIGUIENTE: 

NOTA 1: LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS) EMITE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES A LAS 
EMPRESAS LICITANTES: 

1. Es responsabilidad directa de la empresa contratistas los atrasos en la obra, generados por la demora en el suministro de los 
materiales requeridos para la ejecución. / 

2. Deberá presentar carta de Cotización del Director Responsable de Obra, con base al arancel del 1.5% del costo directo de la 
obra. / 

3. El Director Responsable de Obra, qué asigne la empresa contratista, se acatará a lo dispuesto en el Reglamento de Construcción 
del Municipio de Centro , y a lo indicado por la Residencia de Obra. 

4 . La empresa contratista deberá incluir dentro de sus costos indirectos, los señalamientos, barreras y conos de tránsito qué sean 
requeridos para seguridad vial. 

5. Deberá instalarse en el sitio de la obra, sanitario portáti l para el personal , debiendo incluirse en los costos indirectos. 
6 . El personal de la obra, deberá portar equipo de protección personal, conforme al tipo de obra en ejecución . 
7 . Todo el material suministrado sobrante y producto de desmantelamiento, deberá entregar a resguardo en el Almacén General del 

SAS, con oficio de entrega, especificando material, cantidad y características . 
B. l'J u;,,,,;,o de lo' tcabajo,, la empceM oootcat'ta debera efect""' la lim~e"' geoecru del ,; ; de la obra~ 
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NOTA 2: EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS PARA TODOS LOS CASOS DONDE INDIQUE UNA MARCA ESPECIFICA ESTA PUEDE 
SER SUSTITUIDA POR MARCA SIMILAR CON IGUALES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES 

NOTA 3: LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO, HACE LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN AL CATALOGO DE 
CONCEPTOS: 

SE ACLARA QUE SE MODIFICA LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CONCEPTO: 

Dice: 

Clave Concepto 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: 

1001 07 ACELERANTE A 3 DIAS, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 -4, CIMBRA, DESCIMBRA Y TODOS LOS MATERIALES 
PUESTOS EN OBRA. 

Debe decir: 

Clave Conceoto 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 DE 

1001 07 
15 CMS. DE ESPESOR CON ACELERANTE A 3 DÍAS, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4, INCLUYE: 
ACABADO CON VOLTEADOR, PEINE METÁLICO PARA EL RAYADO Y MARCADO DE LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON -INHERENTES, FIRMAN EL 

PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA 
r 

OBRA INDICADA. / 

EMPRESAS // ~/ , NOMBRES Y FIRMAS 

PROYECTOS Y EDIFICACIONES S. A DE C. V. / 

CONSTRUCTORA CEYMI , S. A DE C. V. 

COPRESE S. A DE C. V. 

/Y 
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POR PARTE DE LA DEPENDENCIA 

ARO. CARLOS MANUEL PÉREZ PEÑA 
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE LA DOOTSM. 

LIC. VÍCTOR MANUEL DE LA CRUZ OCHOA 
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS DE 

LA DOOTSM. 

ING. JESUS ALEJANDRO FALCON ZURITA 
REPRESENTANTE DE LA SUBCOORDINACIÓN DE 

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA COORDINACIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS) 

ING. ROMAN AGUILAR OLAN 
REPRESENTANTE DE LA SUBCOORDINACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE 
AGUA Y SANEAMIENTO (SAS) 

/ 
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