
CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la Revolución Mexicana''. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: IR-04ISAS-035El22 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

MODALIDAD: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No: IR-04/ SAS-035E/22 

OBRA: K0431.- REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO, LOCALIDAD 

VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GUAYABAL, CALLE AGAPITO DOM[NGUEZ. 

LOCALIDAD: 0001 CD. VILLAHERMOSA. 

SIENDO LAS 14:30 HRS. DEL DÍA 6 DE JULIO DE 2022; EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
--~·------

CENTRO, UBICADA EN PASEO TABASCO# 1401 2DO. PISO, TABA~-2800;--ViLLAHERMOSA, TABASCO; PARA -

DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓt:J,,-ll(DEL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS 
' / 1 PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y ART CULO 

/ 
23 DE SU REGLAMENTO, SE REUNIERON PA~EFECTUAR LAS ACLARACIONES Y / O MODIFICACIONES A LAS 

BASES DE LICITACIÓN LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Y LA DEPENDENCIA, 

CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE. 

NO HUBO PREGUNTAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES. 

LA DEPENDENCIA COMUNICA LO SIGUIENTE: 

NOTA 1: LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS) 
EMPRESAS LICITANTES: 

/ / 

1. Es responsabilidad directa de la empresa contratistas los atrasos e~lá obra;[Íenerádos por la demora en el suministro de los 
materiales requeridos para la ejecución. / / 

2. Deberá presentar carta de Cotización del Director Responsabte~e )=lbra, con base al arancel del 1.5% del costo directo de la 
obra. / 

3. El Director Responsable de Obra, qué asigne la empresa c6ntratista, se acatará,á lo dispuesto en el Reglamento de Construcción 
del Municipio de Centro, y a lo indicado por la Residenciade Obra. 

4 . La empresa contratista deberá incluir dentro de sus c;Óstos 'Índirectos, los señalamientos , barreras y conos de tránsito qué sean 
requeridos para seguridad vial. / I ' 

5 . Deberá instalarse en el sitio de la obra, sanitario portátil
1
para el personal , debiendo incluirse en los costos indirectos. 

6. El personal de la obra, deberá portar equipo de protec,eión personal , conforme al tipo de obra en ejecución. 

7. Todo el materirn 'Omioistrado sobraote y P'odocto de desmaotelamieoto, debera eotreg"' a '"''""'do eo el Alt é: Geoeral del 
SAS, con oficio de entrega, especificando material J antidad y características . 

8 . Al término de los trabajos , la empresa contratidta deberá efectuar la limpieza general del sitio de la obra. 

! 

NOTA 2o EN LAS BASES DE \ic1TACIÓN Y ANEXOS p'ARA TODOS LOS CASOS DD~DE INDIQUE UNA MARCA ESPECIFICA~ 
SER SUSTITUIDA POR MARCA SIMILAR CON IGUALES CARACTERISTICAS Y ESPECIFl°'i'CIDNES ~ 
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PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, FIRMAN EL 

PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA 

OBRA INDICADA. 

EMPRESAS 

CONSTRUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS 
TÉCNICOS AMBIENTALES, S. A. DE C. V. 

VAROFA CO-INDUSTRIAL, S. A. DE C. V. 

COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER, S. A. 
DEC. V. 

NOMBRES Y FIRMAS 

~ 

POR PARTE DE LA DEPENDENCIA 

ARO. CARLOS MANUEL PÉREZ PEÑA /// 
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS -Y 

SERVICIOS DE LA DOOTSM. ,/ 
/ 

LIC. VICTOR MANUEL DE LA CRUZ /OCHOA 
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE,CONCURSOS DE 

LA DOOTSM. , 

ING. PEDRO MANUEL PÉREZ GÓMEZ 
REPRESENTANTE DE LA SUBCOORDINACIÓN DE 

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE.LA COORDI NACIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS) 

ARO. LUIS BARAJAS ROSIOUE 
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL / 

/ / 
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