



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

**CENTRO**  
HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS,  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES



## CONTRATO No. CO-K0584-089E/2025

|                                              |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN:                      | CT.- CONTRATO                                                                                                                      |
| PROYECTO No.:                                | K0584                                                                                                                              |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS:                      | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) |
| CLAVE PROGRAMÁTICA:                          | 19 B08 2 2 3 K002                                                                                                                  |
| UNIDAD RESPONSABLE:                          | 19.- SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO                                                                                                 |
| ACT. INSTITUCIONAL:                          | B08.- MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA POTABLE                                                                              |
| FINALIDAD:                                   | 2.- DESARROLLO SOCIAL                                                                                                              |
| FUNCIÓN:                                     | 2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                                                                                            |
| SUBFUNCIÓN:                                  | 3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA                                                                                                         |
| PROGRAMA:                                    | K002.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE                                                                                           |
| OFICIO DE AUTORIZACIÓN:                      | DP/SPR/AP/001339/2025                                                                                                              |
| FECHA OFICIO DE AUT.:                        | 10 DE JUNIO DE 2025                                                                                                                |
| IMPORTE AUTORIZADO:                          | \$ 12,115,000.34                                                                                                                   |
| TIPO DE RECURSOS:                            | MUNICIPAL                                                                                                                          |
| MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS                                                                                            |
| No. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:           | IR-04/SAS-050E/25                                                                                                                  |

|                      |                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No.:        | CO-K0584-089E/2025                                                                                                                                      |
| FECHA DE CONTRATO:   | 13 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                                    |
| OBRA:                | K0584.- CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VILLAHERMOSA, COLONIA 18 DE MARZO, CALLE REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO (LÍNEA DE CONDUCCIÓN |
| LOCALIDAD:           | 0001 CD. VILLAHERMOSA                                                                                                                                   |
| IMPORTE CONTRATADO:  | \$ 12,106,108.74 IVA INCLUIDO                                                                                                                           |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:  | 120 DÍAS NATURALES                                                                                                                                      |
| FECHA DE INICIO:     | 14 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                                    |
| FECHA DE CONCLUSIÓN: | 11 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                                                 |

|                                    |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATISTA:                       | DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.                                                                                                                                           |
| R.F.C.                             | DCW1509101G1                                                                                                                                                              |
| DOMICILIO FISCAL:                  | CARRETERA ESTATAL VILLAHERMOSA A LA ISLA, KM 3.600, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ENTRE CERRADA MAGARA Y CERRADA PROVIDENCIA DE DIOS, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, C.P. 86126 |
| ADMINISTRADOR ÚNICO:               | C. JORGE MORALES RODRÍGUEZ                                                                                                                                                |
| REG. I. M. S. S.:                  |                                                                                                                                                                           |
| REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTA No.: | SABG-RUC-03216                                                                                                                                                            |

## CONTRATO No. CO-K0584-089E/2025

Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO**, por conducto del Sistema de Agua y Saneamiento, a quien en lo sucesivo se denominará **"EL AYUNTAMIENTO"**, representado en este acto por el **ING. ALFREDO VILLASEÑOR NEGRETE**, en su calidad de Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento; y por la otra parte la persona moral: **"DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V."**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL CONTRATISTA"**, representada por el **C. JORGE MORALES RODRÍGUEZ**, en calidad de **ADMINISTRADOR ÚNICO**, quienes al actuar de manera conjunta serán referidos como **"LAS PARTES"**, de conformidad con los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

### DECLARACIONES

#### I.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

- I.1.- Que conforme lo establecen los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, siendo una entidad jurídica con personalidad y patrimonio propios, cuya función primordial es permitir el gobierno democrático para el constante mejoramiento económico, social y cultural de sus habitantes, mediante la prestación de los servicios públicos; por lo que cuenta con capacidad legal para la celebración del presente contrato.
- I.2.- Que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, es una dependencia de la Administración Pública Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el artículo 73 fracción VII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, la cual tiene a su cargo el despacho de, entre otros asuntos, los siguientes: participar en la planeación y elaborar el Programa de Obras Públicas del Municipio, formulando los estudios, proyectos y presupuesto de las mismas, así como realizar directamente cuando así se autorice en términos de la ley en la materia, o a través de terceros y vigilar en su caso, en todo o en parte, por acuerdo del presidente municipal, la construcción de obras urbanas que emprenda el Ayuntamiento, por sí o en cooperación con el Estado, o los particulares y que no se encomienden expresamente a otras dependencias, tal y como se indica en el artículo 84 fracciones IX y X de la ley en comento.



## CONTRATO No. CO-K0584-089E/2025


- I.3.-** Que el Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio de Centro, Tabasco, es un Órgano Desconcentrado de la Administración Pública Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el acuerdo de fecha 2 de mayo del 2003 publicado en el suplemento E, al Periódico Oficial del Estado número 6329 el 3 de mayo de 2003, teniendo entre su objeto planear, proyectar y supervisar las obras que se requieran en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales del Municipio de Centro, en coordinación con la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, así como realizar, supervisar y aprobar estudios, proyectos y obras que construyan o amplíen las redes de distribución de agua potable, alcantarillado y saneamiento, tal y como se prevé en el apartado SEGUNDO fracciones III y XIII del citado acuerdo y concatenado con los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 29, fracción I, numeral 3, fracción VII, fracción II, numeral 3 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro.
- I.4.-** Que en ejercicio de las facultades que le confiere la fracción XVI del artículo 65 y 71 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en fecha **5 de octubre de 2024**, la **Mtra. Yolanda del Carmen Osuna Huerta**, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, nombró al **Ing. Alfredo Villaseñor Negrete**, como Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS); nombramiento que hasta la presente fecha no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna; por lo que tiene facultades para la celebración del presente contrato, de conformidad con lo establecido en el **artículo 279 fracción V** del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco.
- I.5.-** Que, para efectos del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en Calle Benito Juárez, número 102 Colonia Reforma, C.P. 86080 Villahermosa, Tabasco.
- I.6.-** Que en fecha 5 de octubre de 2024, la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco y el Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio de Centro, Tabasco, celebraron un Acuerdo de Coordinación con el objeto de establecer, entre **"LAS PARTES"**, las bases tendientes a transparentar la contratación, eficientar la ejecución y calidad de los trabajos, así como garantizar el cumplimiento de la legislación, en el ámbito de sus competencias, para efectos de llevar a cabo obras públicas en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el Municipio de Centro, Tabasco.

## CONTRATO No. CO-K0584-089E/2025

En dicho instrumento se señala de manera relevante lo siguiente:

- Que el Sistema de Agua y Saneamiento tendrá a su cargo lo siguiente:
  - Elaborar los proyectos ejecutivos viables para la ejecución de las obras (cláusula primera).
  - Gestionar los recursos económicos ante las instancias correspondientes para la ejecución de cualquier obra relacionada con agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales (cláusula segunda).
  - Turnar los proyectos ejecutivos con presupuesto de obra y recursos autorizados, a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales (cláusula tercera).
  - Firmar los contratos de obra con los contratistas para su debida ejecución (cláusula tercera).
- Que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, tendrá a su cargo lo siguiente:
  - Recibir los expedientes de los proyectos ejecutivos con propuesta de obra en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de agua potable, una vez que se encuentren los recursos autorizados por la instancia correspondiente, el Sistema de Agua y Saneamiento turnará el expediente a la "DOOTSM" para que ésta a su vez efectúe, en términos de la legislación aplicable al caso concreto, previa aprobación del Comité de Obra Pública, el proceso de licitación, adjudicación y elaboración del contrato.

**I.7.-** El costo de los trabajos será cubierto con los orígenes de los recursos del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**; tipo **MUNICIPAL**, los cuales fueron autorizados por la Dirección de Programación Municipal, mediante el Oficio No. **DP/SPR/001339/2025**, de fecha **10 de junio de 2025**, afectando el programa No. **K002.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE**.





## CONTRATO No. CO-K0584-089E/2025

**I.8.-** Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a la persona moral **DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.**, bajo la modalidad de: **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**, mediante el procedimiento No. **IR-04/SAS-050E/25**; lo anterior con base en lo dispuesto en los artículos 30, fracción II, 44 y 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, emitiéndose el Acta de Fallo y Adjudicación con fecha **5 de agosto de 2025**, en virtud de reunir, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones técnicas y económicas requeridas y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Al exceptuar el procedimiento de contratación bajo la modalidad de licitación pública, se genera un ahorro para la administración pública municipal, puesto que al hacer un comparativo de los recursos requeridos para las diferentes modalidades de contratación pública, se advierte un costo de oportunidad menor a favor de la modalidad por **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**, en función del tiempo necesario para llevar a cabo el procedimiento.

Al realizar la licitación por **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**, se evita una posible declaración desierta y prolongar la contratación de dicha obra, lo cual provocaría el riesgo de no concluirla en el ejercicio fiscal correspondiente y no caer en subejercicio de los recursos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, los procedimientos de contratación para la ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se realizan a través de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, en apego a los lineamientos que emita el **CICOP**, publicados en el **SUPLEMENTO J EDICIÓN: 8401 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 11 DE MARZO DE 2023**, acuerdo No. 01-13022023, se establece que los montos para los procedimientos de contratación serán los siguientes:

| Modalidad                            | Obra Pública                                      | Servicios Relacionados con las Mismas            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Licitación Pública                   | Mayor a \$ 14,577,282.31                          | Mayor a \$ 7,288,640.59                          |
| Invitación a cuando menos 3 personas | Mayor a \$ 2,940,990.58<br>Hasta \$ 14,577,282.31 | Mayor a \$ 1'470,495.29<br>Hasta \$ 7,288,640.59 |
| Adjudicación Directa                 | Hasta \$ 2,940,990.58                             | Hasta \$ 1'470,495.29                            |



DIRECCIÓN DE OBRAS,  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES



## CONTRATO No. CO-K0584-089E/2025

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 84 fracción IX de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 3, 24, 30 fracción II, 44 y 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determina efectuar el procedimiento de licitación a través de **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS** del proyecto: **K0584.- CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VILLAHERMOSA, COLONIA 18 DE MARZO, CALLE REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO (LÍNEA DE CONDUCCIÓN; Localidad: 0001 CD. VILLAHERMOSA, con un importe autorizado de \$ 12,115,000.34 (DOCE MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS 34/100 M.N.), mediante número de Oficio DP/SPR/AP/001339/2025 de fecha 10 de junio de 2025 por el Director de Programación.**

I.9.- Que la persona moral **DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.**, a la fecha de celebración del presente contrato, se encuentra inscrito en el registro único de contratistas del Estado de Tabasco **2025-2026**, Bajo la Clave de Contratista: **SABG-RUC-03216**.

I.10.- Con el objeto de asegurar la suficiencia presupuestal que garantice el pago de los trabajos que se ejecutan en ejercicios fiscales subsecuentes, en caso de que sea necesario más recursos, el presente instrumento quedará sujeto a disponibilidad presupuestal, en los términos del artículo 29 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, tal y como lo dispone el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

### II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

II.1.- Que acredita la constitución de la Sociedad Mercantil, denominada "**DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.**", y la personalidad del **ADMINISTRADOR ÚNICO el C. JORGE MORALES RODRÍGUEZ**, quien se identifica con la credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral número [REDACTED] **CON TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA No. 19,521 (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO), VOLUMEN NÚMERO CDLXXXI (CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO), DE FECHA DIEZ DE SEPTIMBRE DEL AÑO 2015 (DOS MIL QUINCE) ANTE LA FE DEL LICENCIADO MANUEL ALBERTO PINTO CASTELLANOS, NOTARIO PÚBLICO ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO TRES Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL EN EJERCICIO EN EL ESTADO Y CON RESIDENCIA FIJA EN**



## CONTRATO No. CO-K0584-089E/2025

LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO, ESTADO DE TABASCO Y QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE VILLAHERMOSA, TABASCO, CON FECHA 23 SEPTIEMBRE DE 2015, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO No. 18842 \* 1 INSCR. No. 1865, DE FECHA 18/09/2015, DUP. VOL. 120, por lo que ostenta la representación legal de la empresa y en consecuencia cuenta con facultades para la celebración del presente contratos, mismas que hasta la presente fecha no le ha sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

- II.2.- Que reúne las condiciones técnicas y económicas para convenir y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y que dispone de organización y elementos suficientes para ello.
- II.3.- Que conoce plenamente y se sujetará al contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como, las normas de construcción e instalaciones vigentes, de la calidad de los materiales relativos a la obra, especificaciones generales y particulares de la misma, el proyecto, el programa de ejecución de los trabajos, los montos mensuales de obra derivados del mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como anexos debidamente firmados por **"LAS PARTES"**, forman parte integrante de este contrato y en general, toda la información requerida para la obra materia del contrato, así como los convenios y demás documentos que se pacten en el futuro.
- II.4.- Aún cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado de este documento.
- II.5.- Que señala para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones, así como para todos los fines y efectos legales de este contrato, el domicilio ubicado en: **CARRETERA ESTATAL VILLAHERMOSA A LA ISLA, KM 3.600, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ENTRE CERRADA MAGARA Y CERRADA PROVIDENCIA DE DIOS, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, C.P. 86126.**

## CONTRATO No. CO-K0584-089E/2025

### III.- “LAS PARTES” DECLARAN:

III.1.- Que reconocen expresamente que el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos, son los instrumentos que vinculan a “**LAS PARTES**” en sus derechos y obligaciones.

III.2.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, acuerdos y demás disposiciones legales que rigen la contratación, ejecución y cumplimiento de los contratos de obra pública.



III.3.- Que el procedimiento mediante el cual “**LAS PARTES**” resolverán las discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación, se procederá de la siguiente manera: a solicitud de “**EL CONTRATISTA**”, se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de resolución de discrepancias entre “**LAS PARTES**”, la que tendrá verificativo en el lugar que indique “**EL AYUNTAMIENTO**”, a través de la **Subcoordinación de Infraestructura del SAS** y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de “**EL CONTRATISTA**”, el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por “**LAS PARTES**”.

III.4.- Por lo que, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, libremente y sin coacción alguna, “**LAS PARTES**” han decidido formalizar el presente contrato, sujetándose a las siguientes:

### CLÁUSULAS

#### PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“**EL AYUNTAMIENTO**” encomienda a “**EL CONTRATISTA**” la realización de los trabajos referentes a la obra: **K0584.- CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VILLAHERMOSA, COLONIA 18 DE MARZO, CALLE REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO (LÍNEA DE CONDUCCIÓN**; Localidad: **0001 CD. VILLAHERMOSA**, y “**EL CONTRATISTA**” se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas



## CONTRATO No. CO-K0584-089E/2025

de construcción vigentes, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programas y presupuesto, y demás anexos que forman parte integrante de este contrato.

### SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El importe del presente contrato es por la cantidad de: \$ **12,106,108.74** (**DOCE MILLONES CIENTO SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS 74/100 M.N.**), incluye el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

### TERCERA.- PLAZOS.

“**EL CONTRATISTA**” se obliga a realizar los trabajos en un plazo de **120 días naturales**, siendo la fecha de inicio el día **14 de agosto de 2025** y la de terminación el día **11 de diciembre de 2025**.

“**EL AYUNTAMIENTO**” se obliga a verificar la terminación de los trabajos, en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en la que “**EL CONTRATISTA**”, comunique a “**EL AYUNTAMIENTO**” la conclusión de los trabajos encomendados.

Al finalizar la verificación de los trabajos “**EL AYUNTAMIENTO**” y “**EL CONTRATISTA**”, procederán a su recepción física en un plazo de quince días naturales mediante la elaboración del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de “**EL AYUNTAMIENTO**”.

“**LAS PARTES**” convienen en elaborar el finiquito de los trabajos de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; en un plazo que no excederá de 10 (diez) días naturales, a partir de la fecha de recepción física.

### CUARTA.- GARANTÍAS.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, “**EL CONTRATISTA**”, previamente a la formalización del contrato, presentó póliza de fianza que se constituyó por el 10% (diez por ciento) del importe del mismo, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado con I.V.A incluido

## CONTRATO No. CO-K0584-089E/2025

y en su caso, solo podrá modificarse con base en los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado.

Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, en términos del artículo 66, inciso c) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco;

Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida en términos del artículo 66, inciso d) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco;

Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación a el contratista por escrito por parte de **"EL AYUNTAMIENTO"**, en términos del artículo 66, fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; y

Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279 y 282 de la Ley de instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto, no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la citada ley.

La fianza fue otorgada, en términos del artículo 51 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, por una institución de fianzas mexicana, debidamente autorizada a favor de la **DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO** y entregada dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo.

Concluidos los trabajos, **"EL CONTRATISTA"** quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido; por lo que se garantizarán durante



## CONTRATO No. CO-K0584-089E/2025

un plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción; por lo que previamente a la recepción de los trabajos, **"EL CONTRATISTA"**, deberá; constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, de conformidad con el artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, misma que deberá ser emitida en los siguientes términos:

"Para garantizar la buena calidad en la ejecución de la obra, de manera enunciativa más no limitativa y responder de los defectos y vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el fiado en la ejecución **K0584.- CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VILLAHERMOSA, COLONIA 18 DE MARZO, CALLE REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO (LÍNEA DE CONDUCCIÓN; Localidad: 0001 CD. VILLAHERMOSA** y todas las demás obligaciones derivadas del contrato número No. **"CO-K0584-089E/2025"**.

De igual forma, **"EL CONTRATISTA"** podrá optar, en caso de no presentar la fianza, otorgar cheque certificado no negociable con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", a nombre de la **DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO**, por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos; aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello; o bien, constituir seguro de caución conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente y demás normatividad aplicable.

Quedarán a salvo los derechos de **"EL AYUNTAMIENTO"**, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas, conforme al artículo 69 de la Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones, obligaciones o responsabilidades, **"EL AYUNTAMIENTO"** procederá a hacer efectiva la fianza conforme a lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, en



## CONTRATO No. CO-K0584-089E/2025

relación con el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

### QUINTA.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

“EL AYUNTAMIENTO”, a través de la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, designará a los representantes que tendrán el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene, en términos de los artículos 82 y 83 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

La Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, podrá realizar las inspecciones de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisición y/o de fabricación.

La Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, delega en la **Subcoordinación de Infraestructura del SAS**, la supervisión y suscripción de los documentos que se generen en relación con la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

Por su parte “EL CONTRATISTA” se obliga a nombrar a un superintendente de construcción, el que deberá conocer el proyecto, las normas y especificaciones; de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y estará facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere el contrato, así como para aceptar o hacer las objeciones pertinentes a las estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen dentro de los plazos establecidos en el artículo 57 de la citada ley, y en general para actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA” en todo lo referente al contrato. El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervención a los trabajos, deberá ser aceptado por “EL AYUNTAMIENTO”.

“EL AYUNTAMIENTO”, podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento por causas justificadas y fundadas, la sustitución del superintendente de construcción y “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos.



## CONTRATO No. CO-K0584-089E/2025

### SEXTA.- RELACIÓN LABORAL.

Queda expresamente convenido que no existe ningún vínculo o relación laboral entre los empleados de **"EL CONTRATISTA"** y **"EL AYUNTAMIENTO"**, por lo que cualquier persona empleada por **"EL CONTRATISTA"** para los fines del presente contrato, son única y exclusivamente responsabilidad de este último, obligándose a cumplir con todas las obligaciones patronales de seguridad social, fiscales y demás obligaciones emanadas de la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones legales aplicables, en el entendido que **"EL CONTRATISTA"** se obliga a asumir toda la responsabilidad que pudiera originarse de algún conflicto laboral o de seguridad social derivado de las relaciones de trabajo con sus subordinados, obligándose a sacar a salvo **"EL AYUNTAMIENTO"** y deslindándolo de cualquier conflicto laboral.

### SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO.

Los trabajos objeto del contrato, comprendidos en el catálogo de conceptos, se pagarán a base de precios unitarios, en términos del artículo 48 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Dichos precios unitarios incluyen la remuneración o pago total que debe cubrirse a **"EL CONTRATISTA"** por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad, el financiamiento y el costo de las obligaciones estipuladas en las bases de la licitación y en el contrato. Los precios unitarios que se consignan en el anexo del contrato, son rígidos y solo podrán ser modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, su Reglamento y en el presente contrato.

Cuando a juicio de **"EL AYUNTAMIENTO"**, sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el catálogo de conceptos, se procederá de la siguiente forma:

- a). - Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se trate, **"EL AYUNTAMIENTO"**, estará facultado para ordenar a **"EL CONTRATISTA"** su ejecución y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.
- b). - Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el contrato y **"EL AYUNTAMIENTO"** considera factible determinar los nuevos

## CONTRATO No. CO-K0584-089E/2025



precios con base en los elementos contenidos en los análisis de los precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos con la intervención de **"EL CONTRATISTA"** y éste estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

La forma de pago será mediante la formulación de estimaciones de trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor de treinta días, las cuales deberán pagarse por parte de **"EL AYUNTAMIENTO"**, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por la residencia de la obra, y el contratista haya presentado la factura correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones será:

- 1.- Los días últimos de cada mes, siempre y cuando no exceda el día 30 del periodo establecido y en caso de ser quincenales, los días quince y últimos de cada mes siempre y cuando no exceda el día 30 del periodo establecido; de acuerdo al programa de trabajo autorizado.
- 2.- Y el último día del programa de obra vigente.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 102, último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, en caso de que **"EL CONTRATISTA"** no presente a la residencia de obra las estimaciones en las fechas y plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora, hasta que regularice su situación y la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del Contratista y será notificado a la Secretaría de la Función Pública, para su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades que emite mensualmente la referida dependencia.





## CONTRATO No. CO-K0584-089E/2025

### OCTAVA.- DEDUCCIONES.

**“EL CONTRATISTA”** acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, lo siguiente:

- a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública.
- b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la industria de la Construcción.

El pago de las estimaciones se efectuará en la Dirección de Finanzas de **“EL AYUNTAMIENTO”**, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco.

### NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.

**“EL AYUNTAMIENTO”** tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por **“EL CONTRATISTA”** de acuerdo con el programa de obra, para lo cual **“EL AYUNTAMIENTO”** comparará mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió realizar **“EL CONTRATISTA”**, entonces **“EL AYUNTAMIENTO”** retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse menos el de la realmente ejecutada conforme al programa convenido, esta penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que el contratista podrá recuperar, en las próximas estimaciones. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, éstos no se han concluido, al realizar el cálculo de la retención, se tomará en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por **“LAS PARTES”**.

Si **“EL CONTRATISTA”** no concluye la obra en la fecha de terminación señalada en el programa de obra autorizado, como pena convencional, deberá cubrir a **“EL AYUNTAMIENTO”**, por cada día de atraso, y hasta la fecha en que los trabajos queden concluidos, una cantidad igual al tres al millar, del importe de

## CONTRATO No. CO-K0584-089E/2025

los trabajos que no se hayan ejecutado en el plazo estipulado, incluyendo las ampliaciones que se hayan autorizado.

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"**, serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, **AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**, en los términos del artículo 49, fracción VIII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la rescisión del contrato, sujetándose a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula y aun cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, **"EL AYUNTAMIENTO"** podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 53, 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a **"EL CONTRATISTA"**, se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si da lugar a ello, hacer efectiva la garantía de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la Cláusula de Rescisión de este contrato.

**"EL AYUNTAMIENTO"** verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si **"EL CONTRATISTA"** cumple a satisfacción con los trabajos contratados.



## CONTRATO No. CO-K0584-089E/2025

### DÉCIMA.- REINTEGRACIÓN DE SALDOS POR AMORTIZAR Y PAGOS EN EXCESO.

Tratándose de saldos por amortizar y pagos en exceso que haya recibido **“EL CONTRATISTA”**, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y conforme al procedimiento establecido en el artículo 22 del Código Fiscal del Estado de Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“EL AYUNTAMIENTO”**.

### DÉCIMA

#### PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

El procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en la fracción II del artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y conforme a los artículos 104 y 147 de su Reglamento. Si el contratista no presenta la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la publicación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen, precluye el derecho de **“EL CONTRATISTA”** para reclamar dicho pago.

Acorde con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2008, a partir del 15 de julio de 2011 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tiene la facultad exclusiva de elaborar y publicar los índices nacionales de precio.

### DÉCIMA

#### SEGUNDA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

**“EL AYUNTAMIENTO”** podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos

## CONTRATO No. CO-K0584-089E/2025

a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.


En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre **"LAS PARTES"** para tal efecto.

### DÉCIMA

#### TERCERA.- CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

En términos del artículo 124 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, **"EL AYUNTAMIENTO"** podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran:

- I. Si **"EL CONTRATISTA"**, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento;
- II. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los trabajos contratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al Contratista;
- III. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por **"EL AYUNTAMIENTO"**;
- IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;





## CONTRATO No. CO-K0584-089E/2025

- V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de **"EL AYUNTAMIENTO"**, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;
- VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;
- VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de **"EL AYUNTAMIENTO"**;
- VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de **"EL AYUNTAMIENTO"**;
- IX. Si **"EL CONTRATISTA"** no da a **"EL AYUNTAMIENTO"** y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales;
- X. Si **"EL CONTRATISTA"** cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad;
- XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato;
- XII. Por no exhibir **"EL CONTRATISTA"** la garantía de cumplimiento dentro del término concedido para ello; y
- XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y demás aplicables, para el caso de incumplimiento o violación por parte de **"EL CONTRATISTA"**, de cualquiera de las obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, **"EL AYUNTAMIENTO"** podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la rescisión del contrato.

Si **"EL AYUNTAMIENTO"** opta por la rescisión, **"EL CONTRATISTA"** estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las garantías otorgadas, a juicio de **"EL AYUNTAMIENTO"**.

## CONTRATO No. CO-K0584-089E/2025

Cuando exista rescisión de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrará a **"EL AYUNTAMIENTO"** en un plazo no mayor a los **DIEZ (10) DÍAS NATURALES** contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a **"EL CONTRATISTA"** la rescisión, y en el caso de que **"EL CONTRATISTA"** no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos otorgados, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales, Dichos gastos se calcularán sobre cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente, las cantidades correspondientes a disposición de **"EL AYUNTAMIENTO"**.

### DÉCIMA

#### CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

El procedimiento de rescisión del presente contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista se llevará a cabo conforme a lo previsto en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco de acuerdo a lo siguiente:

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a **"EL CONTRATISTA"** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, **"EL AYUNTAMIENTO"** estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo anterior.

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a **"EL CONTRATISTA"** dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el párrafo anterior.

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"**, una vez emitida la determinación respectiva, **"EL AYUNTAMIENTO"** precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los



## CONTRATO No. CO-K0584-089E/2025

importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, en términos del artículo 65, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Una vez comunicada por **"EL AYUNTAMIENTO"** el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de **"EL CONTRATISTA"**, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

**"EL CONTRATISTA"** estará obligado a devolver a **"EL AYUNTAMIENTO"**, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato.

### DÉCIMA

#### QUINTA.- JURISDICCIÓN.


Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, ambas partes se someten expresamente a los Tribunales competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, para solucionar cualquier conflicto derivado de la interpretación o cumplimiento de este contrato en términos de lo previsto en el artículo 94 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, siempre que aquel no hubiere sido posible resolverlo mediante la conciliación entre **"LAS PARTES"**, renunciando al domicilio presente o futuro que tuviere.




## CONTRATO No. CO-K0584-089E/2025

Leído el presente contrato y estando de acuerdo **"LAS PARTES"** que en el intervinieron, en su contenido, alcances y fuerza legal, se firma en tres tantos, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, el **día trece del mes de agosto del año dos mil veinticinco**.


POR "EL AYUNTAMIENTO"

  
\_\_\_\_\_  
**ING. ALFREDO VILLASEÑOR NEGRETE**  
COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA Y  
SANEAMIENTO

POR "EL CONTRATISTA"

  
\_\_\_\_\_  
**C. JORGE MORALES RODRÍGUEZ**  
ADMINISTRADOR ÚNICO DE  
"DESARROLLADORA CW, S. A. DE C. V."  
RFC: DCW1509101G1


ELABORÓ

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. CARLOS MANUEL PÉREZ PEÑA**  
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE  
OBRAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES

TESTIGO

  
\_\_\_\_\_  
**ING. GUSTAVO PIMIENTA CERINO**  
SUBCOORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA  
DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

REVISÓ

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. ALEJANDRO ZARATE PAREDES**  
TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA DEL  
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

Hoja protocolaria de firmas del Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado no. **CO-K0584-089E/2025**, de fecha **trece del mes de agosto del año dos mil veinticinco** que celebran, por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, y por la otra **Jorge Morales Rodríguez**.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

**CENTRO**  
HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2025: Año de la Mujer Indígena".

Villahermosa, Tabasco, 22 de septiembre de 2025  
**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**

No. Oficio: DOOTSM/UACyT/5998/2025

**ASUNTO:** Entrega de versión pública, carátula o colofón y publicación en el portal de transparencia.

**Lic. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo**  
**Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública**  
**Presente**

En atención al oficio No. **COTAIP/0980/2024** de fecha 18 de septiembre del año en curso, le envío versión pública y carátula o colofón de **"58 Contratos de Obra Pública, correspondiente al Tercer Trimestre de 2025"**, los cuales fueron aprobados por el Comité de Transparencia en el Acta de Sesión Extraordinaria Número **CT/089/2025**, de fecha 15 de septiembre de 2025, para su publicación en el portal de transparencia.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

  
**Arq. Narciso Alberto Pérez Nuila**  
Director



  
C. Zoila de Dios Segura  
Elaboró

  
Lic. Jonathan Ortiz Castillo  
Revisó



**Villahermosa, Tabasco, 22 septiembre de 2025**

**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**

**Acta de Sesión Extraordinaria: CT/089/2025**

Respecto a la versión pública de **"58 Contratos de Obra Pública, correspondiente al Tercer Trimestre de 2025"**, y tomando en cuenta los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en los que señala que la elaboración y clasificación en versión pública, deberá contener una leyenda ya sea en carátula o colofón señalando los datos siguientes:

- I. Nombre del área del cual es titular quien clasifica:  
**Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.**
- II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública.  
**"58 Contratos de Obra Pública, correspondiente al Tercer Trimestre de 2025"**
- III. Las partes o sesiones clasificadas, así como las páginas que las conforman:

| NO. | NO. DE CONTRATO    | FECHA      | A NOMBRE DE                                                 | INFORMACION A TESTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | CO-K0511-037E/2025 | 04/08/2025 | MERODIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Registro I.M.S.S y/o Patronal.-</b> Este Comité considera que es un identificador que se integra por una clave alfanumérica que identifica el municipio en que tiene sede sus operaciones, por lo que cuando se trate de persona física este dato deberá considerarse como personal, toda vez que es posible ubicar el domicilio del particular, y protegerse con fundamento en los artículos 115 primer párrafo de la LGTAIP y 108 primer párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</li></ul> |
| 2   | CO-K0560-070E/25   | 08/08/2025 | ADRIAN MENDOZA BOLAINA                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3   | CO-K0561-071E/25   | 11/08/2025 | ADRIAN MENDOZA BOLAINA                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4   | CO-K0562-031E/25   | 01/08/2025 | MEC DE TABASCO, S.A. DE C.V.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5   | CO-K0563-033E/25   | 01/08/2025 | LUIS MIGUEL GÓMEZ MORALES                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6   | CO-K0564-032E/25   | 01/08/2025 | MEC DE TABASCO, S.A. DE C.V.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7   | CO-K0565-067E/25   | 08/08/2025 | UL CONSTRUCCIONES, OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8   | CO-K0566-034E/25   | 01/08/2025 | ERNESTO MORENO CORZO                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9   | CO-K0567-072E/25   | 11/08/2025 | ADRIÁN MENDOZA BOLAINA                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10  | CO-K0568-073E/25   | 11/08/2025 | ADRIÁN MENDOZA BOLAINA                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11  | CO-K0569-066E/25   | 01/08/2025 | UL CONSTRUCCIONES, OBRAS CIVILES Y                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

|    |                  |            |                                                        |
|----|------------------|------------|--------------------------------------------------------|
|    |                  |            | ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V.                               |
| 12 | CO-K0570-048E/25 | 05/08/2025 | DPG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                       |
| 13 | CO-K0571-056E/25 | 06/08/2025 | MOSAGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                    |
| 14 | CO-K0572-062E/25 | 08/08/2025 | ALEJANDRO JUÁREZ PACHECO                               |
| 15 | CO-K0573-057E/25 | 06/08/2025 | AMF INFRAESTRUCTURA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.            |
| 16 | CO-K0574-035E/25 | 01/08/2025 | ERNESTO MORENO CORZO                                   |
| 17 | CO-K0576-038E/25 | 04/08/2025 | GRUPO 4 GIROS, S.A. DE C.V.                            |
| 18 | CO-K0577-054E/25 | 06/08/2025 | GRUPO ORHNOS, S.A. DE C.V.                             |
| 19 | CO-K0578-049E/25 | 05/08/2025 | GRUPO ALAR, S.A. DE C.V.                               |
| 20 | CO-K0579-043E/25 | 04/08/2025 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.                |
| 21 | CO-K0580-050E/25 | 05/08/2025 | GRUPO ALAR, S.A. DE C.V.                               |
| 22 | CO-K0581-064E/25 | 08/08/2025 | CADEIN CARRERAS, DESARROLLO E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. |
| 23 | CO-K0582-088E/25 | 13/08/2025 | CONSTRUSERVICIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.               |
| 24 | CO-K0583-039E/25 | 04/08/2025 | ESTRUCTURAS INNOVADORAS MS, S.A.S. DE C.V.             |
| 25 | CO-K0584-089E/25 | 13/08/2025 | DESARROLLODORA CW, S.A. DE C.V.                        |
| 26 | CO-K0585-063E/25 | 08/08/2025 | CONSTRUCTORA DEL SURESTE LOEC, S.A. DE C.V.            |
| 27 | CO-K0586-040E/25 | 04/08/2025 | HUASCAR ADOLFO ORDOÑEZ CRAMER                          |
| 28 | CO-K0587-077E/25 | 11/08/2025 | SOLEMPRE MÉXICO, S.A. DE C.V.                          |
| 29 | CO-K0588-069E/25 | 08/08/2025 | KONSTRUVISIÓN ACTUAL, S.A. DE C.V.                     |
| 30 | CO-K0589-044E/25 | 04/08/2025 | GRUPO ARGENT, S.A. DE C.V.                             |

- **No. de Credencial de Elector.-** En su **resolución RRA 1024/16**, el INAI determinó que la **credencial para votar** contiene diversa información que, en su conjunto, configura el concepto de dato personal previsto en la ley federal de transparencia y acceso a la información pública, al estar referida a personas físicas identificadas, tales como: **nombre, firma, sexo, edad, fotografía, huella dactilar, domicilio, clave de elector, número de OCR, localidad, sección, año de registro, año de emisión, fecha de vigencia y los espacios necesarios para marcar el año y elección.** En este sentido, se estima procedente la clasificación de los datos contenidos en la credencial para votar referidos por parte del sujeto obligado.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

|    |                  |            |                                                               |
|----|------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 31 | CO-K0590-055E/25 | 06/08/2025 | GRUPO ORHNOS, S.A.<br>DE C.V.                                 |
| 32 | CO-K0591-053E/25 | 06/08/2025 | GV CONSTRUCCIONES,<br>S.A. DE C.V.                            |
| 33 | CO-K0592-058E/25 | 06/08/2025 | AMF<br>INFRAESTRUCTURA DE<br>MÉXICO, S.A. DE C.V.             |
| 34 | CO-K0593-047E/25 | 05/08/2025 | CARVA GRUPO<br>EMPRESARIAL, S.A. DE<br>C.V.                   |
| 35 | CO-K0596-084E/25 | 13/08/2025 | PEDRO MARTÍN<br>OLLOSA DODERO                                 |
| 36 | CO-K0600-046E/25 | 05/08/2025 | GRUPO INTEGRAL DE<br>INGENIEROS, S.A. DE<br>C.V.              |
| 37 | CO-K0601-045E/25 | 05/08/2025 | GRUPO INDUSTRIAL<br>MERODIO, S.A. DE C.V.                     |
| 38 | CO-K0602-087E/25 | 13/08/2025 | CARLOS FRANCISCO<br>CASANOVA MENDOZA                          |
| 39 | CO-K0603-075E/25 | 08/08/2025 | COMERCIALIZADORA Y<br>EDIFICADORA IMCJ,<br>S.A. DE C.V.       |
| 40 | CO-K0613-036E/25 | 01/08/2025 | NAPOLEÓN, S.A. DE<br>C.V.                                     |
| 41 | CO-K0614-065E/25 | 08/08/2025 | JESÚS DAVID GUERRA<br>CRUZ                                    |
| 42 | CO-K0615-076E/25 | 08/08/2025 | CONSTRUCTORA<br>ARECHIGA, S.A. DE C.V.                        |
| 43 | CO-K0616-068E/25 | 08/08/2025 | SERPICÓM, S.A. DE<br>C.V.                                     |
| 44 | CO-K0617-041E/25 | 04/08/2025 | TEMPLE ELECTRICIDAD,<br>S.A. DE C.V.                          |
| 45 | CO-K0618-086E/25 | 13/08/2025 | CUBIERTA<br>AUSOPORTANTES DE<br>MÉXICO, S. DE R.L. DE<br>C.V. |
| 46 | CO-K0619-052E/25 | 06/08/2025 | EDUARDO LEÓN DÍAZ                                             |
| 47 | CO-K0620-059E/25 | 06/08/2025 | CONSTRUCTORA AI DEL<br>SURESTE, S.A. DE C.V.                  |
| 48 | CO-K0621-079E/25 | 11/08/2025 | EDIFICACIONES Y<br>OBRAS DE TABASCO,<br>S.A. DE C.V.          |
| 49 | CO-K0622-060E/25 | 08/08/2025 | JAVIER PÉREZ<br>MARTÍNEZ                                      |
| 50 | CO-K0623-074E/25 | 11/08/2025 | CONSORCIO MASA,<br>S.A. DE C.V.                               |
| 51 | CO-K0624-078E/25 | 11/08/2025 | CONSTRUCTORA<br>PRISCA, S.A. DE C.V.                          |

- **Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).**- El INAI emitió el Criterio 19/17, el cual establece que el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

|    |                             |            |                                                            |  |
|----|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--|
| 52 | CO-K0625-061E/25            | 08/08/2025 | OSCAR LÓPEZ<br>RODRÍGUEZ                                   |  |
| 53 | CO-K0626-042E/25            | 04/08/2025 | TEMPLE ELECTRICIDAD,<br>S.A. DE C.V.                       |  |
| 54 | CO-K0627-085E/25            | 13/08/2025 | POLICARBONATOS Y<br>DERIVADOS PARA<br>TECHOS, S.A. DE C.V. |  |
| 55 | CO-K0628-080E/25            | 11/08/2025 | INGENIERIA MEXICANA<br>GAMAN, S.A. DE C.V.                 |  |
| 56 | CO-K0629-051E/25            | 05/08/2025 | HERCOMA GRUPO<br>ESPECIALIZADO, S.A.<br>DE C.V.            |  |
| 57 | CO-K0631, K0632-<br>081F/25 | 15/08/2025 | NAPOLEÓN, S.A. DE<br>C.V.                                  |  |
| 58 | CO-K0635, K0636-<br>083F/25 | 11/08/2025 | JOSÉ LUIS ARCHILA<br>RUÍZ                                  |  |

- IV.** Fundamento Legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos, fracción (es), párrafo (s) con base en los cuales se sustente la clasificación, así como las razones o circunstancias que motivaron a la misma:

Tomando en cuenta los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

- V.** Firma del Titular del Área, firma autografiada de quien clasifica:

|                                                     |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firma del Titular del Área</b>                   | <b>Firma de quien clasifica</b>                                                                      |
|                                                     |                                                                                                      |
| <b>Arq. Narciso Alberto Pérez Nuila</b><br>Director | <b>Lic. Jonathan Ortiz Castillo</b><br>Titular de la Unidad de Atención Ciudadana y<br>Transparencia |

- VI.** Fecha y número del acta de la sesión del comité donde se aprobó la versión pública:  
Acta de Sesión Extraordinaria número **CT/089/2025**, de fecha 15 de septiembre de 2025.