H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
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HONESTIDAD Y RESULTADOS
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CONTRATO No. CO-K0604-090E/2025

IMODALIDAD DE EJECUCION:
PROYECTO No.:
ORIGEN DE LOS RECURSOS:

CLAVE PROGRAMATICA:
UNIDAD RESPONSABLE:
ACT. INSTITUCIONAL:

FINALIDAD:
FUNCION:
SUBFUNCION:

PROGRAMA:
OFICIO DE AUTORIZACION:
FECHA OFICIO DE AUT.:
IMPORTE AUTORIZADO:
TIPO DE RECURSOS:
MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION:
No. PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION:

CT.- CONTRATO

K0604

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUN)

19 B07 21 3 K003

19.- SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

B07.- MANEJO EFICIENTE DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Y DRENAJE

2.- DESARROLLO SOCIAL

1.- PROTECCION AMBIENTAL

3.- ORDENACION DE AGUA RESIDUALES, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO

K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DP/SPR/AP/001543/2025

18 DE JUNIO DE 2025

$ 16,787,228.97

MUNICIPAL

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IR-04/SAS-051E/25

CONTRATO No.:
FECHA DE CONTRATO:
OBRA:

LOCALIDAD:

IMPORTE CONTRATADO:
PLAZO DE EJECUCION:
FECHA DE INICIO: '
FECHA DE CONCLUSION:

C0-K0604-090E/2025

10 DE SEPTIEMBRE DE 2025

K0604.- REHABILITACION DE COLECTOR PLUVIAL 1.22 M DE
DIAMETRO EN LA AV. ADOLFO RUiZ CORTINES HASTA EL
CARCAMO EL NEGRO, COLONIA CENTRO, CIUDAD
VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (2DA.
ETAPA)

0001 CD. VILLAHERMOSA

$ 16,777,678.73 IVA INCLUIDO

45 DIAS NATURALES

11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

25 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATISTA:
R.F.C.
DOMICILIO FISCAL:

APODERADO GENERAL:
REG.I. M. S. S.:
REGISTRO UNICO DE
CONTRATISTA No.:

AVIULL, S.A. DE C.V.

AVI1602245E5

CALLE 1, NUMERO EXTERIOR 19, COLONIA FRACC. NANCES
Il, ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, VILLAHERMOSA, CENTRO,
TABASCO, C.P. 86035

C. GERMAN ARTURO RAMIREZ LOPEZ

SABG-RUC-04765

Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen infor da como dencial
con fundamento en el articulo 3 fraccién Xlll Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificacién y Desclasificacién de
la informacién, asi como para la Elaboracién de Versiones Publicas, mediante Acta de Comité de
Transparencia No. CT/018/2025 de fecha 24 de septiembre de 2025.

G/ Hoja 1 de 22



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SISTEBAE DE AGHA ¥ SANEERIIINT)

ﬁENTR@ DIRECCION DE OBRAS, -
ORDENAMIENTO TERRITORIAL o /

HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027 Y SERVICIOS MUNICIPALES

DE CENTRO 2024-2027

1.1.-

1.2.-

CONTRATO No. CO-K0604-090E/2025

Contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado que
celebran por una parte, el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE CENTRO, TABASCO, por conducto del Sistema de Agua y Saneamiento, a quien en
lo sucesivo se denominara “EL AYUNTAMIENTO”, representado en este acto por el
ING. ALFREDO VILLASENOR NEGRETE, en su calidad de Coordinador del Sistema de
Agua y Saneamiento; y por la otra parte la persona moral: “AVIULL, S.A. DE C.V.”, a
quien en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA”, representada por el
C. GERMAN ARTURO RAMIREZ LOPEZ, en calidad de APODERADO GENERAL,
quienes al actuar de manera conjunta seran referidos como “LAS PARTES”, de
conformidad con los antecedentes, declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES

“EL AYUNTAMIENTO” DECLARA:

Que conforme lo establecen los articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, el Municipio es la base de la division territorial y de la organizacion politica y
administrativa del Estado, siendo una entidad juridica con personalidad y patrimonio
propios, cuya funcién primordial es permitir el gobierno democratico para el constante
mejoramiento econdémico, social y cultural de sus habitantes, mediante la prestacion de
los servicios publicos; por lo que cuenta con capacidad legal para la celebracion del
presente contrato.

Que la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, es una dependencia de
la Administracion Publica Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el articulo
73 fraccion VIl de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, la cual tiene
a su cargo el despacho de, entre otros asuntos, los siguientes: participar en la
planeacion y elaborar el Programa de Obras Publicas del Municipio, formulando los
estudios, proyectos y presupuesto de las mismas, asi como realizar directamente cuando
asi se autorice en términos de la ley en la materia, o a través de terceros y vigilar en su
caso, en todo o en parte, por acuerdo del presidente municipal, la construccion de obras
urbanas que emprenda el Ayuntamiento, por si o en cooperacion con el Estado, o los
particulares y que no se encomienden expresamente a otras dependencias, tal y como

se indica en el articulo 84 fracciones IX y X de la ley en comento.
&)\{
. Hoja 2 de 22



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SISTIOA DEAGUA T SANLEMIIN

CENTRQ oreccion b osras, -
ﬁouemznm Y ResuLTapos ~ ORDENAMIENTO TERRITORIAL e’
2024-2027 Y SERVICIOS MUNICIPALES

DE CENTRO 2024-2027

1.3.-

1.4.-

CONTRATO No. CO-K0604-090E/2025

Que el Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio de Centro, Tabasco, es un Organo
Desconcentrado de la Administracién Publica Municipal, cuya existencia se encuentra
prevista en el acuerdo de fecha 2 de mayo del 2003 publicado en el suplemento E, al
Periodico Oficial del Estado nimero 6329 el 3 de mayo de 2003, teniendo entre su objeto
planear, proyectar y supervisar las obras que se requieran en materia de agua potable,
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicién de aguas residuales del Municipio de
Centro, en coordinacién con la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales, asi como realizar, supervisar y aprobar estudios, proyectos y obras que
construyan o amplien las redes de distribucion de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, tal y como se prevé en el apartado SEGUNDO fracciones Il y XIlI del
citado acuerdo y concatenado con los articulos 1, 2, 3, 4, 5, 29, fraccién |, numeral 3,
fraccion VII, fracciéon I, numeral 3 del Reglamento de la Administracion Publica del
Municipio de Centro.

Que en ejercicio de las facultades que le confiere la fraccion XVI del articulo 65 y 71 de
la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, en fecha 5 de octubre de
2024, la Mtra. Yolanda del Carmen Osuna Huerta, Presidenta Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, nombré al Ing. Alfredo
Villaseiior Negrete, como Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS);
nombramiento que hasta la presente fecha no le ha sido revocado ni limitado en forma
alguna; por lo que tiene facultades para la celebracion del presente contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 279 fraccién V del Reglamento de la
Administracién Publica del Municipio de Centro, Tabasco.

Que, para efectos del presente contrato, sefiala como su domicilio el ubicado en Calle
Benito Juarez, niimero 102 Colonia Reforma, C.P. 86080 Villahermosa, Tabasco.

Que en fecha 5 de octubre de 2024, la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco y el
Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio de Centro, Tabasco, celebraron un
Acuerdo de Coordinacion con el objeto de establecer, entre “LAS PARTES”, las bases
tendientes a transparentar la contratacion, eficientar la ejecucion y calidad de los
trabajos, asi como garantizar el cumplimiento de la legislacion, en el ambito de sus
competencias, para efectos de llevar a cabo obras publicas en materia de agua potable,
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de aguas residuales en el Municipio de
Centro, Tabasco

\\“« 4 L
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En dicho instrumento se sefiala de manera relevante lo siguiente:

e Que el Sistema de Agua y Saneamiento tendra a su cargo lo siguiente:
» Elaborar los proyectos ejecutivos viables para la ejecuciéon de las obras

(clausula primera).

Gestionar los recursos econémicos ante las instancias correspondientes
para la ejecucién de cualquier obra relacionada con agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposicion de aguas residuales (clausula
segunda).

Turnar los proyectos ejecutivos con presupuesto de obra y recursos
autorizados, a la Direccién de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales (clausula tercera).

Firmar los contratos de obra con los contratistas para su debida ejecucién
(clausula tercera).

e Que la Direccion de Obras, Ordenamiento Terrltorlal y Servicios Municipales,
‘tendra a su cargo lo siguiente:

» Recibir los expedientes de los proyectos ejecutivos con propuesta de obra

en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
disposicién de agua potable, una vez que se encuentren los recursos
autorizados por la instancia correspondiente, el Sistema de Agua vy
Saneamiento turnara el expediente a la “DOOTSM” para que ésta a su vez
efectie, en términos de la legislacion aplicable al caso concreto, previa
aprobacion del Comité de Obra Publica, el proceso de licitacion,
adjudicacion y elaboracion del contrato.

I.7.- El costo de los trabajos sera cubierto con los origenes de los recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN); tipo MUNICIPAL, los cuales fueron
autorizados por la Direccion de Programacion Municipal, mediante el Oficio No.
DP/SPR/AP/001543/2025, de fecha 18 de junio de 2025, afectando el programa No.
K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO.
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CONTRATO No. CO-K0604-090E/2025

1.8.- Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a la persona moral “AVIULL, S.A.
DE C.V.”, bajo la modalidad de: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS,
mediante el procedimiento No. IR-04/SAS-051E/25; lo anterior con base en lo dispuesto
en los articulos 30, fraccién Il, 44 y 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, emitiéndose el Acta de Fallo y
Adjudicacién con fecha 3 de septiembre de 2025, en virtud de reunir, conforme a los
criterios de adjudicacion establecidos en las bases de licitacion, las condiciones técnicas
y econdémicas requeridas y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Al exceptuar el procedimiento de contratacién bajo la modalidad de licitacién publica, se
genera un ahorro para la administracion publica municipal, puesto que al hacer un
comparativo de los recursos requeridos para las diferentes modalidades de contratacion
publica, se advierte un costo de oportunidad menor a favor de la modalidad por
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, en funcion del tiempo necesario
para llevar a cabo el procedimiento.

Al realizar la licitacion por INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, se
evita una posible declaracién desierta y prolongar la contratacién de dicha obra, lo cual
provocaria el riesgo de no concluirla en el ejercicio fiscal correspondiente y no caer en
subejercicio de los recursos.

De conformidad con lo previsto en el articulo 30 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, los procedimientos de
contratacién para la ejecuciéon de las obras publicas y servicios relacionados con las
mismas, se realizan a través de licitacion publica, invitacién a cuando menos tres
personas y adjudicacion directa, en apego a los lineamientos que emita el CICOP,
publicados en el SUPLEMENTO J EDICION: 8401 DEL PERIODICO OFICIAL DE
FECHA 11 DE MARZO DE 2023, acuerdo No. 01-13022023, se establece que los
montos para los procedimientos de contratacién seran los siguientes:

Modalidad Obra Piblica Servicios Rela_lclonados con las
Mismas

Licitacion Publica Mayor a $ 14,577,282.31 Mayor a $ 7,288,640.59

Invitacion a cuando Mayor a $ 2,940,990.58 Mayor a $ 1'470,495.29

menos 3 personas Hasta $ 14,577,282.31 Hasta $ 7,288,640.59

Adjudicacion Directa Hasta $ 2,940,990.58 Hasta $ 1'470,495.29

A
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Por lo anterior y con fundamento en los articulos 84 fraccion X de la Ley Organica de los
Municipios del Estado de Tabasco; 3, 24, 30 fraccion Il, 44 y 46 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determina
efectuar el procedimiento de licitacion a través de INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS del proyecto: K0604.- REHABILITACION DE COLECTOR PLUVIAL
1.22 M DE DIAMETRO EN LA AV. ADOLFO RUIZ CORTINES HASTA EL CARCAMO
EL NEGRO, COLONIA CENTRO, CIUDAD VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE
CENTRO, TABASCO (2DA. ETAPA); Localidad: 0001 CD. VILLAHERMOSA, con un
importe autorizado de $ 16,787,228.97 (DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 97/100 M.N.), mediante
numero de Oficio DP/SPR/AP/001543/2025 de fecha 18 de junio de 2025 por el Director
de Programacioén.

1.9.- Que la persona moral AVIULL, S.A. DE C.V., a la fecha de celebracién del presente

1.10.- Con el objeto de asegurar la suficiencia presupuestal que garantice el pago de los

contrato, se encuentra inscrito en el registro nico de contratistas del Estado de Tabasco
2025-2026, Bajo la Clave de Contratista: SABG-RUC-04765.

trabajos que se ejecutan en ejercicios fiscales subsecuentes, en caso de que sea
necesario mas recursos', el presente instrumento quedaréd sujeto a disponibilidad
presupuestal, en los términos del articulo 29 de la Ley de Presupuesto vy
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, tal y como lo
dispone el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas del Estado de Tabasco.

Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen informacion clasificada como confidencial
con fundamento en el articulo 3 fraccion XIIl Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificacion y Desclasificacion de

“EL CONTRATISTA” DECLARA: la informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones Publicas, mediante Acta de Comité de

Transparencia No. CT/018/2025 de fecha 24 de septiembre de 2025.

I.1.- Que acredita la constitucion de la Sociedad Mercantil, denominada “AVIULL, S.A. DE

C.V.”, y la personalidad del APODERADO GENERAL el C. GERMAN ARTURO
RAMIREZ LOPEZ, quien se identifica con la credencial expedida por el Instituto Nacional
Electoral numero ||} I CON TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA No.
158,355 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO),
LIBRO 2,931 (DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO), FOLIO 462,951,
(CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO), DE
FECHA VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL ANO 2016 (DOS MIL DIECISEIS) ANTE
LA FE DEL LICENCIADO ENRIQUE ALMANZA PEDRAZA, NOTARIO CIENTO
NOVENTA\Y OCHO EN LA CIUDAD DE MEXICO Y QUE SE ENCUENTRA INSCRITO

\U( "‘é Ja Hoja 6 de 22
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EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO
FEDERAL, CON FECHA DE 12 DE MAYO DE 2016, QUEDO INSCRITO EN EL FOLIO
MERCANTIL ELECTRONICO No. 555230 - 1, FECHA DE PAGO 8 DE MARZO DE
2016, BOLETA DE PAGO 9390010199433257H59H, por lo que ostenta Ia
representacion legal de la empresa y en consecuencia cuenta con facultades para la
celebracién del presente contratos, mismas que hasta la presente fecha no le ha sido
revocadas ni limitadas en forma alguna.

II.2.- Que reune las condiciones técnicas y econdmicas para convenir y obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y que dispone de organizacion y
elementos suficientes para ello.

I.3.- Que conoce plenamente y se sujetara al contenido y los requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su
Reglamento; asi como, las normas de construcciéon e instalaciones vigentes, de la
calidad de los materiales relativos a la obra, especificaciones generales y particulares de
la misma, el proyecto, el programa de ejecucion de los trabajos, los montos mensuales
de obra derivados del mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios ‘
y las cantidades de trabajo, que como anexos debidamente firmados por “LAS
PARTES”, forman parte integrante de este contrato y en general, toda la informacion
requerida para la obra materia del contrato, asi como los convenios y demas
documentos que se pacten en el futuro.

Il.4.- Ain cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como
mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun
gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la nacion mexicana todo
derecho derivado de este documento.

I1.5.- Que sefala para oir y recibir toda clase de citas y notificaciones, asi como para todos los
fines y efectos legales de este contrato, el domicilio ubicado en: CALLE 1, NUMERO
EXTERIOR 19, COLONIA FRACC. NANCES Il, ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5,
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, C.P. 86035.

i
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CONTRATO No. CO-K0604-090E/2025

lll.- “LAS PARTES” DECLARAN:

lll.1.- Que reconocen expresamente que el contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos,
son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

Ill.2.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento,
acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion vy
cumplimiento de los contratos de obra publica.

lll.3.- Que el procedimiento mediante el cual “LAS PARTES” resolveran las discrepancias
futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas especificos de caracter técnico y
administrativo, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliacion, se
procedera de la siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se sefialara fecha
para llevar a efecto una audiencia de resolucién de discrepancias entre “LAS PARTES”,
la que tendra verificativo en el lugar que indique "EL AYUNTAMIENTO", a través de la
Subcoordinacion de Infraestructura del SAS y dentro de un plazo de diez (10) dias
naturales contados a partir de recepcion de la solicitud de "EL CONTRATISTA", e
acuerdo tomado debera constar en acta circunstanciada, que sera firmada por “LAS
PARTES”.

lll.4.- Por lo que, con fundamento en el articulo 49 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, libremente y sin coaccion alguna,
“LAS PARTES” han decidido formalizar el presente contrato, sujetandose a las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“EL. AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de
los trabajos referentes a la obra: K0604.- REHABILITACION DE COLECTOR
PLUVIAL 1.22 M DE DIAMETRO EN LA AV. ADOLFO RUIZ CORTINES
HASTA EL CARCAMO EL NEGRO, COLONIA CENTRO, CIUDAD
VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (2DA. ETAPA);

Localidad: 0001 CD. VILLAHERMOSA, y “EL CONTRATISTA” se obliga a
\ ‘%—/ / ; Hoja 8 de 22
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realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de
construccién vigentes, especificaciones generales y particulares de los trabajos,
planos del proyecto ejecutivo, catalogo de conceptos de trabajo, precios
unitarios, programas y presupuesto, y demas anexos que forman parte
integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El importe del presente contrato es por la cantidad de: $ 16,777,678.73
(DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N.), incluye el 16%
(dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

TERCERA.- PLAZOS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 45 dias
naturales, siendo la fecha de inicio el dia 11 de septiembre de 2025 y la de
terminacién el dia 25 de octubre de 2025.

“EL AYUNTAMIENTO” se obliga a verificar la terminacion de los trabajos, en un
plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la
que “EL CONTRATISTA”, comunique a “EL AYUNTAMIENTO” la conclusion
de los trabajos encomendados.

Al finalizar la verificacion de los trabajos “EL AYUNTAMIENTO” y “EL
CONTRATISTA”, procederan a su recepcion fisica en un plazo de quince dias
naturales mediante la elaboracion del acta correspondiente, quedando los
trabajos bajo la responsabilidad de “EL AYUNTAMIENTO”.

“LAS PARTES” convienen en elaborar el finiquito de los trabajos de acuerdo a
lo establecido en el articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; en un plazo que no
excedera de 10 (diez) dias naturales, a partir de la fecha de recepcion fisica.

CUARTA.- GARANTIAS.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, “EL
CONTRATISTA”, previamente a la formalizacién del contrato, presenté poliza de
fianza que se constituy6 por el 10% (diez por ciento) del importe del mismo, la
cual sera de caracter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podra
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disminuirse en proporcion a los avances de la obra, por lo que debera cubrirse
en su totalidad, tomando como base el monto total contratado con I.V.A incluido
y en su caso, solo podra modificarse con base en los convenios de ampliacion
de monto y plazo que se hubieren generado.

Que la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos
legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por
autoridad competente, en términos del articulo 66, inciso c) del Reglamento de la
Ley de Obras Pubicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco;

Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecucion previstos en la Ley de instituciones de seguros y de fianzas en vigor,
para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de
intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza
requerida en términos del articulo 66, inciso d) del Reglamento de la Ley de
Obras Pubicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco;

Que en caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a el contratista derivadas
de la formalizacién de convenios de ampliacion al monto o al plazo de ejecucion
del contrato, se debera obtener la modificaciéon de la fianza, en un plazo no
mayor de quince dias naturales a la notificaciéon a el contratista por escrito por
parte de “EL AYUNTAMIENTO”, en términos del articulo 66, fraccion Il del
Reglamento de la Ley de Obras Pubicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Tabasco; y

Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178,
279 y 282 de la Ley de instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo
tanto, no sera aplicable la figura de caducidad prevista en el articulo 174 de la
citada ley.

La fianza fue otorgada, en términos del articulo 51 fraccion Il de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, por
una institucion de fianzas mexicana, debidamente autorizada a favor de la
DIRECCION DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO y
entregada dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de

notificacion del fallo.
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Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos o de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido; por lo que se garantizaran durante
un plazo de 365 dias naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-
recepcion; por lo que previamente a la recepcién de los trabajos, "EL
CONTRATISTA", debera; constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de los trabajos, de conformidad con el articulo 69
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Tabasco, misma que debera ser emitida en los siguientes términos:

“Para garantizar la buena calidad en la ejecucién de la obra, de manera
enunciativa mas no limitativa y responder de los defectos y vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el fiado en la ejecucion
K0604.- REHABILITACION DE COLECTOR PLUVIAL 1.22 M DE DIAMETRO
EN LA AV. ADOLFO RUiZ CORTINES HASTA EL CARCAMO EL NEGRO,
COLONIA CENTRO, CIUDAD VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO,
TABASCO (2DA. ETAPA); Localidad: 0001 CD. VILLAHERMOSA 'y todas las
demas obligaciones derivadas del contrato nimero No. “CO-K0604-090E/2025”.

De igual forma, “EL CONTRATISTA” podra optar, en caso de no presentar la
fianza, otorgar cheque certificado no negociable con la leyenda “para abono en
cuenta del beneficiario’, a nombre de la DIRECCION DE FINANZAS DEL
MUNICIPIO DE CENTRO, por el equivalente al diez por ciento del monto total
ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el
equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos; aportar
recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo
monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello; o bien, constituir
seguro de caucion conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
vigente y demas normatividad aplicable.

Quedaran a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO?”, para exigir el pago
de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda,
una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas, conforme al articulo
69 de la Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas del Estado de

Tabasco.
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En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones, obligaciones o
responsabilidades, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a hacer efectiva la fianza
conforme a lo establecido en el articulo 63 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, en
relacion con el articulo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
en vigor.

QUINTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“EL AYUNTAMIENTO”, a través de la Coordinacién del Sistema de Agua y
Saneamiento, designard a los representantes que tendran el derecho de
supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL
CONTRATISTA” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes,
relacionadas con su ejecuciéon en la forma convenida y con las modificaciones
que en su caso ordene, en términos de los articulos 82 y 83 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Tabasco.

La Coordinacién del Sistema de Agua y Saneamiento, podra realizar las
inspecciones de todos los materiales que vayan a usarse enla ejecucion de los-
trabajos ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion y/o de
fabricacion.

La Coordinacion del Sistema de Agua y Saneamiento, delega en la
Subcoordinacion de Infraestructura del SAS, la supervision y suscripcion de
los documentos que se generen en relacion con la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato.

Por su parte “EL CONTRATISTA” se obliga a nombrar a un superintendente de
construccion, el que debera conocer el proyecto, las normas y especificaciones;
de conformidad a lo establecido en el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y estara
facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere el contrato, asi como para
aceptar o hacer las objeciones pertinentes a las estimaciones de trabajo o
liquidaciones que se formulen dentro de los plazos establecidos en el articulo 57
de la citada ley, y en general para actuar a nombre y por cuenta de “EL
CONTRATISTA” en todo lo referente al contrato. El representante de “EL
CONTRATISTA”, previamente a su intervencion a los trabajos, debera ser

a\\ﬁj’cado por “EL AYUNTAMIENTO”. //k—
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“EL AYUNTAMIENTO?”, podra reservarse el derecho de solicitar en cualquier
momento por causas justificadas y fundadas, la sustitucion del superintendente
de construccion y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de nombrar a otro
que reuna los requisitos.

SEXTA.- RELACION LABORAL.

Queda expresamente convenido que no existe ningln vinculo o relacion laboral
entre los empleados de “EL CONTRATISTA” y “EL AYUNTAMIENTO?”, por lo
que cualquier persona empleada por “EL CONTRATISTA” para los fines del
presente contrato, son Unica y exclusivamente responsabilidad de este ultimo,
obligandose a cumplir con todas las obligaciones patronales de seguridad social,
fiscales y demas obligaciones emanadas de la Ley Federal del Trabajo y demas
disposiciones legales aplicables, en el entendido que “EL CONTRATISTA” se
obliga a asumir toda la responsabilidad que pudiera originarse de algun conflicto
laboral o de seguridad social derivado de las relaciones de trabajo con sus
subordinados, obligdndose a sacar a salvo “EL AYUNTAMIENTO” vy
deslindandolo de cualquier conflicto laboral.

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO.

Los trabajos objeto del contrato, comprendidos en el catalogo de conceptos, se
pagaran a base de precios unitarios, en términos del articulo 48 fraccion | de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco. Dichos precios unitarios incluyen la remuneracion o pago total que
debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos
que originen los trabajos, la utilidad, el financiamiento y el costo de las
obligaciones estipuladas en las bases de la licitacion y en el contrato.
Los precios unitarios que se consignen en el anexo del contrato, son rigidos y
solo podran ser modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco, su Reglamento y en el presente contrato.

Cuando a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, sea necesario llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el catalogo de conceptos, se
procedera de la siguiente forma:

- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que

sean apncables a los trabajos de que se trate, “EL AYUNTAMIENTO?”,
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estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y éste
se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b). - Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el
contrato y “EL AYUNTAMIENTO” considera factible determinar los nuevos
precios con base en los elementos contenidos en los andlisis de los precios
ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la
intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste estara obligado a ejecutar los
trabajos conforme a tales precios, de acuerdo a lo establecido en el articulo
62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Tabasco.

La forma de pago sera mediante la formulacion de estimaciones de trabajos
ejecutados con una periodicidad no mayor de treinta dias, las cuales deberan
pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, bajo su responsabilidad, en un
plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que
hayan sido autorizados por la residencia de la obra, y el contratista haya
presentado la factura correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el articulo
57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Tabasco.

La fecha de corte para la elaboracion de las estimaciones sera:

1.- Los dias ultimos de cada mes, siempre y cuando no exceda el dia 30 del
periodo establecido y en caso de ser quincenales, los dias quince y ultimos de
cada mes siempre y cuando no exceda el dia 30 del periodo establecido; de
acuerdo al programa de trabajo autorizado.

2.- Y el dltimo dia del programa de obra vigente.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 102, ultimo parrafo del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco, en caso de que “EL CONTRATISTA” no presente a la residencia de
obra las estimaciones en las fechas y plazos establecidos en esta clausula, sera
declarado en mora, hasta que regularice su situacion y la estimacion
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé
lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte del Contratista y sera
notificado a la Secretaria de la Funciéon Publica, para su incorporacion en el

NGO 4 ~U
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listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y
entidades que emite mensualmente la referida dependencia.

OCTAVA.- DEDUCCIONES.

“EL CONTRATISTA” acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se
deduzca en términos del articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, lo siguiente:

a) EI 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y
control, encomendadas a la Secretaria de la Funcién Publica.

b) EI 2 al millar destinados a la capacitacion de los trabajos de la industria de la
Construccion.

El pago de las estimaciones se efectuara en la Direccion de Finanzas de “EL

AYUNTAMIENTO”, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P.

86035, Villahermosa, Tabasco.

NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.

“EL AYUNTAMIENTO” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de
este contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa de obra, para lo cual “EL AYUNTAMIENTO” comparara
mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que
debieron realizarse de acuerdo al programa autorizado, y si como consecuencia
de la comparacion, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debid
realizar “EL CONTRATISTA”, entonces “EL AYUNTAMIENTO” retendra
provisionalmente el 3% (ires por ciento) de la diferencia que resulte de los
importes acumulados de la obra que debi6 ejecutarse menos el de la realmente
ejecutada conforme al programa convenido, esta penalizacion se aplicara como
una retenciéon econoémica a la estimacién que se encuentre en proceso en la
fecha que se determine el atraso, misma que el contratista podra recuperar, en
las proximas estimaciones. La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter
de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se
han concluido, al realizar el calculo de la retencién, se tomara en cuenta los

ajustes y prorrogas, acordados por “LAS PARTES”.
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Si “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha de terminacion
sefialada en el programa de obra autorizado, como pena convencional, debera
cubrir a “EL AYUNTAMIENTO”, por cada dia de atraso, y hasta la fecha en que
los trabajos queden concluidos, una cantidad igual al tres al millar, del importe de
los trabajos que no se hayan ejecutado en el plazo estipulado, incluyendo las
ampliaciones que se hayan autorizado.

Las penas convencionales, por atraso en la ejecucion de los trabajos, por causas
imputables a "EL CONTRATISTA", seran determinadas en funcién de los
trabajos no ejecutados, conforme al programa convenido, por lo que en ningun
caso podran ser superiores, en su conjunto, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO, en los términos del articulo 49, fraccion VIII, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco.

En caso de que el porcentaje del parrafo anterior sea rebasado, se tendra que
realizar en forma inmediata, la rescisién del contrato, sujetdndose a Ilo
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obras Publlcas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas en
esta clausula y aun cuando, no se haya llegado al limite, mencionado en el
parrafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” podra optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescision del mismo, en términos de lo dispuesto en los articulos
53, 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se
impongan a "EL CONTRATISTA”, se haran efectivas, con cargo a las
cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademas si da lugar a ello,
hacer efectiva la garantia de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en
la Clausula de Rescision de este contrato.

“EL AYUNTAMIENTO?” verificara también la calidad de la obra y cuando los
trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas,
procedera a practicar una evaluacién para determinar la reposicion de los
trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion,
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si se determina la reposicion, se aplicara una retencion del valor de los trabajos
mal ejecutados que solo se devolvera si "EL CONTRATISTA" cumple a
satisfaccién con los trabajos contratados.

REINTEGRACION DE SALDOS POR AMORTIZAR Y PAGOS EN EXCESO.

Tratandose de saldos por amortizar y pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas
los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el Primer Parrafo del
articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Tabasco y conforme al procedimiento establecido en el articulo 22
del Codigo Fiscal del Estado de Tabasco, por lo que los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “EL AYUNTAMIENTO”.

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

El procedimiento de ajuste de costos se sujetara a lo establecido en la fraccion |l
del articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Tabasco, y conforme a los articulos 104 y 147 de su
Reglamento. Si el contratista no presenta la solicitud de ajuste de costos,
anexando el estudio correspondiente dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios productor con
servicios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los
mismos indiquen, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar
dicho pago.

Acorde con la Ley del Sistema Nacional de Informacion Estadistica y Geografica,
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 16 de abril de 2008, a partir del
15 de julio de 2011 el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), tiene
la facultad exclusiva de elaborar y publicar los indices nacionales de precio.

SEGUNDA.- SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los
trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiendo determinar la
temporalidad de ésta, la cual no podra ser mayor de veinte dias naturales.

simismo, pod:é\ dar por terminado anticipadamente el contrato cuando

: A
\ Y .
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concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan
la continuacion de los trabajos y, se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado o
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos
a que se refiere el articulo 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad
total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién
de una inconformidad emitida por las autoridades fiscalizadoras o por resolucién
de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se observara lo
establecido en los articulos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

En los casos expresamente sefalados, en el parrafo anterior, procedera la
terminacién anticipada de los contratos, por lo que no podra pactarse ningun
acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto.

DECIMA )
TERCERA.- CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO.

En términos del articulo 124 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, “EL
AYUNTAMIENTO” podréa rescindir administrativamente el presente contrato en
caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA",
por cualquiera de las causas que a continuacién se enumeran:

|. Si“EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto
del contrato dentro de los diez dias siguientes a la fecha convenida, sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento;

Il. La Dependencia dara por rescindido cuando, de acuerdo a los programas
pactados, los trabajos contratados, representan un atraso del diez por ciento del
monto contratado, por causas imputables al Contratista;

lIl. Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar
o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por
“EL AYUNTAMIENTO”;

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente
contrato o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el residente de
obra o por el supervisor;

\ & 4 A
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Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion y, que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO?”,
el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo
estipulado;

Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles;

Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”;

Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTO?”;

. Si “EL CONTRATISTA" no da a “EL AYUNTAMIENTO” y a las dependencias

que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccién, vigilancia y supervision de la obra y materiales;

Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que
haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad,;

Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion con el
contrato;

Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la garantia de cumplimiento dentro del
término concedido para ello; y

En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas
del contrato, las leyes, tratados y demdas aplicables, para el caso de
incumplimiento o violacién por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de
las obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, “EL
AYUNTAMIENTO?” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando
en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la
rescision del contrato.

Si “EL AYUNTAMIENTO?” opta por la rescision, "EL CONTRATISTA" estara
obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que
podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas, a juicio de “EL

AYUNTAMIENTO”.
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CONTRATO No. CO-K0604-090E/2025

Cuando exista rescision de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se
reintegrara a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo no mayor a los DIEZ (10)
DIAS NATURALES contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a
"EL CONTRATISTA" la rescision, y en el caso de que "EL CONTRATISTA" no
reintegre el saldo por amortizar de los anticipos otorgados, de acuerdo a lo
dispuesto por el articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, debera pagar gastos
financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la
Federacion como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales, Dichos gastos se calcularan sobre cantidades pagadas en exceso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se
pongan efectivamente, las cantidades correspondientes a disposicion de “EL
AYUNTAMIENTO”.

PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

El procedimiento de rescisién del presente contrato, en caso de incumplimiento

- de las obligaciones a cargo del contratista se llevara a cabo conforme a.lo

previsto en el articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Tabasco de acuerdo a lo siguiente:

Se iniciara a partir de que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” el
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de veinte dias
naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes;

Si transcurrido el plazo antes sefalado el contratista no manifiesta nada en su
defensa o si después de analizar las razones aducidas por este, “EL
AYUNTAMIENTO” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por
escrito la determinaciéon que proceda, dentro de los diez dias habiles siguientes,
a lo sefalado en el parrafo anterior.

La determinacion de dar o no dar por rescindido el contrato debera ser
debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de
los diez dias naturales siguientes al plazo sefialado en el parrafo anterior.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA",
una vez emitida la determinacion respectiva, “EL AYUNTAMIENTO”
precautorlamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los

A?P——/ % Hoja 20 de 22



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SISTEMADE RGUR Y SAREARILY

DE CENTRO 2024-2027

DECIMA

?;WC}ENTRgé DIRECCION DE OBRAS, -

2024-2027 Y SERVICIOS MUNICIPALES

CONTRATO No. CO-K0604-090E/2025

importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta
dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de dicha determinacion,
a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantias que procedan. En
el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la
recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados, en términos del articulo 65, fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Una vez comunicada por “EL AYUNTAMIENTO?” el inicio del procedimiento de
rescision de los mismos, ésta procedera a tomar inmediata posesion de los
trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta
circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario publico.

"EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL AYUNTAMIENTO”, en
un plazo de diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

Los tramites para hacer efectivas las garantias, se iniciaran a partir de que se dé
por rescindido el contrato.

QUINTA.- JURISDICCION.

\

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, ambas partes se
someten expresamente a los Tribunales competentes de la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, para solucionar cualquier conflicto derivado de la
interpretacion o cumplimiento de este contrato en términos de lo previsto en el
articulo 94 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Tabasco, siempre que aquel no hubiere sido posible resolverlo
mediante la conciliaciéon entre “LAS PARTES”, renunciando al domicilio
presente o futuro que tuviere.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SISTER OF WGUA Y SANLAMEENYO
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CONTRATO No. CO-K0604-090E/2025

Leido el presente contrato y estando de acuerdo “LAS PARTES” que en el intervinieron, en
su contenido, alcances y fuerza legal, se firma en tres tantos, en la Ciudad de Villahermosa,
Capital del Estado de Tabasco, el dia diez del mes de septiembre del afio dos mil

veinticinco.

POR “EL AYUNTAE’I_IEHTO” POR ¢ NTRATISTA”

o

C. GERMAN ARTURO RAMIREZ LOPEZ
APODERADO GENERAL DE
“AVIULL, S.A. DE C.V.”

RFC: AVI1602245E5

STIG
——1 s
- |i _H“\\
ARGQI ¢ EL.PEREZ I?EﬂA ING. GUSTAVO PIMIENTA CERINO
SUB CTOR DE CONTRATACION DE SUBCOORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA

Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE DEL SISTEMA DE AGUA'Y SANEAMIENTO

RAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

VISO

LIC. ALEJANDRO \ZARATE PAREDES
TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA DEL

SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

Hoja protocolaria de firmas del Contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado
no. CO-K0604-090E/2025, de fecha diez del mes de septiembre del aiio dos mil veinticinco que celebran,
por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, y por la otra German Arturo

Ramirez Lépez.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2024-2027

Villahermosa, Tabasco, 1 de octubre de 2025
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
No. Oficio: DOOTSM/UACyT/6303/2025
ASUNTO: Entrega de version piblica, caratula o
colofon y publicacion en el portal de
transparencia.

Lic. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Informacién Piblica
Presente

En atencion al oficio No. COTAIP/1038/2025 de fecha 1 de octubre del afio en curso, le envio versién piiblica y
caratula o colofon de “04 Contratos de Obra Piblica, correspondiente al Tercer Trimestre de 2025", los cuales
fueron aprobados por el Comité de Transparencia en el Acta de Sesion Extraordinaria Nimero CT/018/2025, de
fecha 25 de septiembre de 2025, para su publicacion en el portal de transparencia.

Hago propicia la ocasion para enviarle un cordial saludo.

Atentamepte€

&AW Alberto Pérez Nuila

Director

e

C ‘ama 'de Dms'Segum Lic. Jonathan Ortiz Castillo
Elabord Reviso

C.c.p.- Mtra. Yolanda del Carmen Osuna Huerta.- Presidenta Municipal de Centro.- Para su conocimiento.
C.c.p.- Archivo
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2024-2027

Villahermosa, Tabasco, 1 septiembre de 2025

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIALY SERVICIOS MUNICIPALES
Acta de Sesién Ordinaria: CT/018/2025

Respecto a la version pablica de “04 Contratos de Obra Piiblica, correspondiente al Tercer Trimestre de 2025”, y
tomando en cuenta los articulos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificacién y Desclasificacion de la informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones Publicas,
en los que sefiala que la elaboracion y clasificacién en version publica, debera contener una leyenda ya sea en
caratula o colofon senalando los datos siguientes:

I.  Nombre del drea del cual es titular quien clasifica:
Direccion de Obras, Ordenamiento Temitorial y Servicios Municipales.

II. Laidentificacién del documento del que se elabora la versién piblica.
“04 Contratos de Obra Piiblica, corespondiente al Tercer Trimestre de 2025”

lll. Las partes o sesiones clasificadas, asi como las paginas que las conforman:

NO. DE FECHA A NOMBRE DE INFORMACION ATESTAR
CONTRATO
C0-K0604- 10/09/2025 AWIULL, S.A.DEC.V. » Registro .M.S.S y/o0 Patronal.- Este
090E/2025 Comité considera que es un
C0-K0641- 10/09/2025 GRUPO INDUSTRIAL MAXRAM, identificador que se integra por una
092E/2025 S.A.DEC.V. clavg glfanumérica que identifica el
CO-K0645- 10/09/2025 PROSERJP, S.A. DEC.V. municipio en que tiene sede sus
osge 2075 o e
C0-K0650- 10/09/2025 GEOELEMENTOM, S.A. DEC.V. debera considerarse como personal,
091E/2025 toda vez que es posible ubicar el

domicilio del particular, y protegerse
con fundamento en los articulos 115
primer parrafo de la LGTAIP y 108
primer parrafo de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Informacidn Pablica.

e No. de Credencial de Elector.- En su |
resolucion RRA 1024/16, el INAI
determiné que la credencial para
votar contiene diversa informacion
que, en su conjunto, configura el
concepto de dato personal previsto
en la ley federal de transparencia y
acceso a la informacion pablica, al
estar referida a personas fisicas
identificadas, tales como: nombre,
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1. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2024-2027

CENTRU

HONESTIDAD Y RESULTADOS

[ firma, sexo, edad, fotografia, huella |
dactilar, domicilio, clave de elector,
nimero de OCR, localidad, seccion,
afio de registro, afio de emision, fecha
de vigencia y los espacios necesarios
para marcar el afio y eleccion. En este
sentido, se estima procedente la
clasificacion de los datos contenidos
en la credencial para votar referidos
por parte del sujeto obligado.

i

IV. Fundamento Legal, indicando el nombre del ordenamiento, 0 los articulos, fraccion (es), parrafo (s) con
base en los cuales se sustente la clasificacién, asi como las razones 0 circunstancias que motivaron a la

misma:

Tomando en cuenta los articulos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la informacién, asi como parala Elaboracién de Versiones Publicas.

V. Firma del Titular del Area, firma autografiada de quien clasifica:

rto Pérez Nuila
Director

Firma de quien clasifica

Lic. Jonathan Ortiz Castillo
Titular de la Unidad de Atencion Ciudadana y
Transparencia

VI. Fechay niimero del acta de la sesion del o‘o’_m'itédonde se aprobd la versién piblica:
Acta de Sesién Ordinaria nimero CT/018/2025, de fecha 25 de septiembre de 2025.






