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"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”

CONTRATO No. CO-K0635, K0636-083F/2025

SISTEMS DEAGHR YRNESMIONTS

MODALIDAD DE EJECUCION: CT.- CONTRATO
PROYECTO No.: K0635, K0636
ORIGEN DE LOS RECURSOS: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) Y
PARTICIPACIONES
CLAVE PROGRAMATICA: 19 B07 2 1 3 K003
UNIDAD RESPONSABLE: 19.- SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
ACT. INSTITUCIONAL: BO7.- MANEJO EFICIENTE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE
FINALIDAD: 2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCION: 1.- PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCION: 3.- ORDENACION DE AGUA RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
PROGRAMA: K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO
OFICIO DE AUTORIZACION: DP/SPRIAP/001574/2025
FECHA OFICIO DE AUT.: 24 DE JUNIO DE 2025
IMPORTE AUTORIZADO

ADECUACION 0529 K0635 PROGRAMA DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

(PROAGUA): $ 1,232,938.38

IMPORTE AUTORIZADO

ADECUACION 0530 K0636 PARTICIPACIONES:  $  1,849,407.56

IMPORTE AUTORIZADO TOTAL: $ 3,082,345.94

TIPO DE RECURSOS: FEDERAL

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE

CONTRATACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: IR-04/SAS-044F/25 10-86-169-827004998-N-7-2025
CONTRATO No.: CO-K0635, K0636-083F/2025

FECHA DE CONTRATO: 11 DE AGOSTO DE 2025

OBRA: K0635, K0636.- ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA

CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO,
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS Y EL CORREDOR VIV[ENDISTICO, ENTRE
FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS Y LA VILLA OCUILTZAPOTLAN, MUNICIPIO DE
CENTRO, TABASCO

LOCALIDAD: 0214 VILLA OCUILTZAPOTLAN

IMPORTE CONTRATADO

ADECUACION 0529 K0635 PROGRAMA DE AGUA

POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

(PROAGUA): $ 1,207,994.58 IVA INCLUIDO

IMPORTE CONTRATADO

ADECUACION 0530 K0636 PARTICIPACIONES: $ 1,811,991.86 IVA INCLUIDO

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 3,019,986.44 IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIC: 12 DE AGOSTO DE 2025

FECHA DE CONCLUSION: 9 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA: JOSE LUIS ARCHILA RUIZ
(ADMINISTRADOR UNICO)

R.F.C. AIRL7108253L3

DOMICILIO FISCAL: CALLE INDUSTRIA DEL ASBESTO, NUMERO EXTERIOR 152, COLONIA INDECO

CIUDAD INDUSTRIAL, ENTRE LAS CALLES DE ANDADOR DEL ZAPATERO Y
ANDADOR MAQUILADOR, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCOQ, C.P. 86017
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H. AYUNTAMIENTC CONSTITUCIONAL “ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
DE CENTRO 2024-2027 FEDERALES"

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONTRATO No. CO-K0635, K0636-083F/2025

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE
PAGO A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARACTER NACIONAL PARA ELABORAR EL
PROYECTO K0635, K0636.- ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO,
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL
FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS Y EL CORREDOR VIVIENDISTICO, ENTRE FRACCIONAMIENTO
LAS ROSAS Y LA VILLA OCUILTZAPOTLAN, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
CENTRO, TABASCO, EN LO SUCESIVO “EL AYUNTAMIENTO” REPRESENTADO POR EL ING.
ALFREDO VILLASENOR NEGRETE, EN SU CARACTER DE COORDINADOR DEL SISTEMA DE
AGUA Y SANEAMIENTO; Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA: JOSE LUIS ARCHILA
RUIZ, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR
DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a la persona fisica: “JOSE LUIS ARCHILA RUiz”,
bajo la modalidad de: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, mediante el procedimiento -
No. IR-04/SAS-044F/25 10-86-169-827004998-N-7-2025; lo anterior con base en lo dispuesto en los
articulos 27, fraccion Il, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
emitiéndose el Acta de Fallo y Adjudicacion con fecha 4 de agosto de 2025, en virtud de reunir conforme
a los criterios de adjudicacion establecidos en las bases de licitacion, las condiciones técnicas y
economicas requeridas y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Al exceptuar el procedimiento de contratacion bajo la modalidad de licitacion publica, se genera un
ahorro para la administracion publica municipal puesto que al hacer un comparativo de los recursos
requeridos para las diferentes modalidades de contratacion publica, se advierte un costo de oportunidad
menor a favor de la modalidad por INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, en funcion
del tiempo necesario para llevar a cabo el procedimiento.

Al realizar la adjudicacion por INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, se evita una
posible declaracion desierta y prolongar la contrataciéon de dicha obra, lo cual provocaria el riesgo de no
concluirla en el ejercicio fiscal correspondiente y no caer en subejercicio de los recursos.

Alafecha “EL AYUNTAMIENTO” tiene un presupuesto de recursos federales autorizado por la cantidad
de $ 54,431,133.61 (Cincuenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Ciento Treinta y
Tres Pesos 61/100 m.n.), para realizar obras publicas y servicios relacionados con las mismas y de
conformidad al Titulo Primero Capitulo Il de las Erogaciones articulo 3 fraccion x del Presupuesto de
Egresos de la Federacion para el ejercicio fiscal 2025, publicado en el Diario Oficial de la Federacién de
fecha 24 de diciembre de 2024, de acuerdo a la tabla del anexo No. 9 en la que se establecen los montos
maximos de cada obra publica que podra adjudicarse directamente y mediante invitacion a cuando
menos tres personas (articulo 43 de la LOPSRM), recayendo en la INVITACION A CUANDO MENOS
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CONTRATO No. CO-K0635, K0636-083F/2025

TRES PERSONAS. Al exceptuar el procedimiento de contratacién bajo la modalidad de licitacion
publica, se genera un ahorro para la administracion puablica municipal, puesto que al hacer un
comparativo de los recursos requeridos para las diferentes modalidades de contratacion publica, se
advierte un costo de oportunidad menor a favor de la modalidad por INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS, ya que los montos autorizados para este proyecto es por la cantidad de
$ 3,082,345.94 (Tres Millones Ochenta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Pesos 94/100 m.n.),
por lo que el monto cae en esta modalidad, en funcion del tiempo necesario para llevar a cabo cada
procedimiento, se actualiza la hipétesis en los articulos 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Mediante No de oficio DP/SPR/AP/001574/2025, el Titular de la Direccion de Programacién el C.
Carlos Fernando Juarez Torres, autorizo la obra K0635, K0636.- ELABORACION DE ESTUDIOS Y
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS Y EL CORREDOR
VIVIENDISTICO, ENTRE FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS Y LA VILLA OCUILTZAPOTLAN,
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, LOCALIDAD: 0214 VILLA OCUILTZAPOTLAN.

DECLARACIONES
I.  “EL AYUNTAMIENTO?” declara:

Que conforme lo establecen los articulos 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 64 y 65 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Municipio es
la base de la division territorial y de la organizacion politica y administrativa del Estado y articulos 1, 2,
29, 64, fracciones Il y IV, 65 fracciones VI y XX, 124 y 125 de la Ley Organica de los Municipios del
Estado de Tabasco, siendo una entidad juridica con personalidad'y patrimonio propios, cuya funcion
primordial es permitir el gobierno democratico para el constante mejoramiento econémico, social y
cultural de sus habitantes, mediante la prestacion de los servicios publicos; por lo que cuenta con
capacidad legal para la celebracion del presente contrato.

Que el Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio de Centro, Tabasco, es un Organo
Desconcentrado de la Administracion Publica Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el
acuerdo de fecha 2 de mayo del 2003 publicado en el suplemento E, al Periddico Oficial del Estado
numero 6329 el 3 de mayo de 2003, teniendo entre su objeto planear, proyectar y supervisar las obras
que se requieran en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de aguas
residuales del Municipio de Centro, en coordinacion con la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales, asi como realizar, supervisar y aprobar estudios, proyectos y obras que
construyan o amplien las redes de distribucion de agua potable, alcantarillado y saneamiento, tal y como
se prevé en el apartado SEGUNDO fracciones Il y Xl del citado acuerdo.
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CONTRATO No. CO-K0635, K0636-083F/2025

Que en ejercicio de las facultades que le confiere la fraccion XVI del articulo 65 de la Ley Organica de
los Municipios del Estado de Tabasco, en fecha 5 de octubre de 2024, por la Mtra. Yolanda del Carmen
Osuna Huerta, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento del Centro, Tabasco, designo al Ing. Ing.
Alfredo Villasefior Negrete, como Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS);
nombramiento que hasta la presente fecha no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna; por lo
que tiene facultades para la celebracion del presente contrato, de conformidad con lo establecido en el
articulo 279 fraccion V del Reglamento de la Administracion Publica del Municipio de Centro, Tabasco.

EL ING. ALFREDO VILLASENOR NE - COORDINADOR DEL SISTEMA DE
AGUA Y SANEAMIENTO, con R.F.C.:Mes el servidor publico que cuenta con
facultades legales para celebrar el presente convenio, quien podra ser sustituido en cualquier momento
en su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

EL ARQ. CARLOS MANUEL PEREZ PENA, en su caracter de SUBDIRECTOR DE CONTRATACION
DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA DIRE - , ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES, con R.F.C.: Ms el servidor publico que cuenta con
facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituido en cualquier momento

en su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

EL ING. GUSTAVO PIMIENTA CERINO, en su caracter de SUBCM DE
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO, con R.F.C.: , €S
el servidor publico que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podra ser
sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un
convenio modificatorio.

EL LIC. ALEJANDRO ZARATE PAREDES, en su caracter de TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA
DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO, con R.F.c.:_ es el servidor ptiblico que
tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente convenio, quien podra ser sustituido en
cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio
modificatorio.

La adjudicacion del presente contrato se realizd mediante el procedimiento de LICITACION PUBLICA
NACIONAL, de caracter Nacional, al amparo de lo establecido en el articulo 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos 27, fraccion Il, 41 y 43, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LOPSRM?”, y los correlativos de su Reglamento
“RLOPSRM”.

“EL AYUNTAMIENTO” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante oficio
DP/SPR/AP/001574/2025, emitido por el Titular de la Direccion de Programacion el C. Carlos
Fernando Juarez Torres.
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1.6 Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Municipio de Centro, Tabasco, por
conducto de la Direccién de Programacion, autorizo la inversion correspondiente a la obra objeto de este
contrato, mediante el No. de Oficio DP/SPR/AP/001574/2025 de fecha 24 de junio de 2025.

I.7 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes: N° MCE850101MEA.

1.8 Que, para efectos del presente contrato, sefiala como su domicilio el ubicado en la Calle Benito Juarez,
namero 102, Colonia Reforma, C.P. 86080, Villahermosa, Tabasco.

Il. “EL CONTRATISTA” declara que:

II.1.- Que es un ciudadano en pleno uso de sus facultades y derechos que le otorWste
pais y acredita su personalidad con la Credencial para Votar con fotografia con
Registro Federal de Contribuyente RFC: AIRL7108253L3; asi como el numero de Registro Patronal

hante Instituto Mexicano del Seguro Social.

I1.2 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; asi como los
demas ordenamientos en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo
urbano, construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que
rigen en el ambito federal, estatal o municipal.

I.3 Que reune las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la organizacion y elementos
necesarios para su cumplimiento.

1.4 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes: AIRL7108253L3.

I.L5 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el articulo 32-D del
Codigo Fiscal de la Federacidon vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de
Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad
Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

I.6 Tiene establecido su domicilio en CALLE INDUSTRIA DEL ASBESTO, NUMERO EXTERIOR 152,
COLONIA INDECO CIUDAD INDUSTRIAL, ENTRE LAS CALLES DE ANDADOR DEL ZAPATERO Y
ANDADOR MAQUILADOR, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, C.P. 86017, mismo que sefala
para los fines y efectos legales del presente contrato.

lI. “LAS PARTES” declaran que:

lll.1.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que
de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

“EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de los servicios consistentes
en KO0635, K0636.- ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO,
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL
FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS Y EL CORREDOR VIVIENDISTICO, ENTRE FRACCIONAMIENTO
LAS ROSAS Y LA VILLA OCUILTZAPOTLAN, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, LOCALIDAD:
0214 VILLA OCUILTZAPOTLAN y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos de conformidad con:

. Listado de insumos.

. El catélogo de conceptos.

. El programa de ejecucion convenido.

. Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y
subpartidas de utilizacion.

. La informacion y documentacion contenida en los anexos descritos en la declaracion 11.3, que forman
parte de este contrato.

. Los Términos de Referencia o'Lineamientos.

. Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, su Reglamento, y los demas ordenamientos en materia de asentamientos humanos,
ordenamiento territorial, desarrollo urbano, de construccion, seguridad, uso de la via publica,
proteccion ecolégica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal y municipal.

w BwWwN =

~ O

Los servicios objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la condicion de
pago a precios unitarios y tiempo determinado, la cual no podrd modificarse durante la vigencia del
contrato. Asimismo, “LAS PARTES” acuerdan que los precios unitarios que se pacten permaneceran
fijos durante la vigencia del contrato conforme al catalogo de conceptos que se describe en el Anexo
Documento AE-1.- Catalogo de Conceptos integrante de este contrato.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion de los servicios se sujetara a:

La legislacion mexicana;

e (Convocatoria, tratandose de licitacion publica o Invitacion en los casos de procedimientos de
invitacion a cuando menos tres personas o Solicitud de cotizacion en caso de ser Adjudicacién
Directa);

e Sus propuestas técnica y econdémica presentadas;

s Los Términos de Referencia;

e Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las
modificaciones al mismo, en términos de la legislacion aplicable; y
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e La bitacora de los servicios.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente contrato es de $ 2,603,436.59 (DOS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.), mas la cantidad de $ 416,549.85
(CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.), por
concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ 3,019,986.44 (TRES MILLONES
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.).

TERCERA. ANTICIPOS
Para el presente contrato “EL AYUNTAMIENTO” no otorgara anticipo a “EL CONTRATISTA".
CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO

“LAS PARTES” convienen que los servicios objeto del presente contrato se paguen mediante la.
formulacién de estimaciones, La fecha de corte para la elaboracién de las estimaciones sera: (Los dias

ultimos de cada mes, siempre y cuando no exceda el dia 30 del periodo establecido y en caso de

ser quincenales, los dias quince y Gltimos de cada mes siempre y cuando no exceda el dia 30 del

periodo establecido; de acuerdo al programa de trabajo autorizado.), mismas que se acompanfaran

de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo

132 del RLOPSRM.

Las estimaciones de los servicios seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente dentro de
los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte, quien debera efectuar la revision y autorizacion de
las estimaciones de los servicios ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales
contados a partir de la fecha de su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacién.

Las estimaciones por los servicios ejecutados deberan pagarse por la “EL AYUNTAMIENTO”, en un
plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por
la residencia de servicios y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura electrénica (CFDI)
correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de
cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucion de Crédito eleccion de “EL
CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “EL AYUNTAMIENTO”.
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Las autorizaciones y pagos de cada una de las estimaciones por servicios ejecutados seran revisables
e independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control
administrativo.

IS AU T SENEANDIRTY

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o deficiencias, “EL
AYUNTAMIENTO?”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion, indicara por escrito a
“EL CONTRATISTA?” las deficiencias que debera corregir y se efectuara la anotacion en la bitacora. El
periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte
del contratista no se computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la LOPSRM.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los servicios, ya que “EL
AYUNTAMIENTO” tendra el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados vy, en su caso,
del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la
estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina
un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “EL AYUNTAMIENTO”, a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA”.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa de
ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacién de penas convencionales
ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisién administrativa, en este caso “EL
AYUNTAMIENTO?” a solicitud de “EL CONTRATISTA” diferira en igual plazo la fecha de terminacién
de los servicios y se formalizaran a través del convenio respectivo, lo cual debera documentarse y
registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a “EL
CONTRATISTA”.
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Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del
pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
AYUNTAMIENTO”.

SISTENEE DO ALNS Y LANISRINTR

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA”
sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los servicios objeto de este contrato en un plazo de 90
(Noventa) dias naturales, pactandose como fecha de inicio el dia 12 de agosto de 2025, y de
conclusién, a mas tardar el dia 9 de noviembre de 2025.

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS
A. Garantia de cumplimiento.
TRATANDOSE DE CONTRATO CON EJECUCION DENTRO DE UN SOLO EJERCICIO

“EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion del fallo
y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia indivisible por el monto total de la
obligacion garantizada, mediante fianza expedida por compafiia afianzadora mexicana autorizada por la
Comisién Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la Direccion de Finanzas del Municipio de
Centro, Tabasco, por un importe equivalente al (10%) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado.

Si las disposiciones juridicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantia de cumplimiento se podra
realizar de manera electrénica.

Para cada ejercicio subsecuente, “EL CONTRATISTA” se obliga a sustituir la garantia de cumplimiento,
en el o los siguientes ejercicios, en proporcion al monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que
se trate, considerando el importe de los servicios faltantes por ejecutar, conforme al programa convenido,
actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y las modificaciones
contractuales. La garantia de cumplimiento sustituta debera entregarse dentro de los quince dias
naturales siguientes a la fecha en la que “EL CONTRATISTA” haya sido notificado por parte de “EL
AYUNTAMIENTO” respecto del monto de la inversion autorizada en cada ejercicio fiscal.
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B. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega fisica de los servicios exhibira la garantia prevista en el
articulo 66 de la LOPSRM, la cual tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de
dicho acto.

“EL CONTRATISTA" a su eleccién, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto
total ejercido de los servicios; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por
ciento del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello,
por cualquier defecto que resultare en los servicios, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”.

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los servicios,
siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, la
fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelara automaticamente de conformidad
con el articulo 66 de la “LOPSRM”.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“EL AYUNTAMIENTO” se obliga a poner, en su caso, a disposicion de “EL CONTRATISTA” el (los)
inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los servicios objeto de este contrato, haciéndolo constar en
la bitacora. El incumplimiento por parte de “EL AYUNTAMIENTO” prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la terminacién de los servicios.

“‘EL AYUNTAMIENTO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y demas
autorizaciones que sean necesarios para la realizacion de los servicios, exceptuando aquellos que enla

(convocatoria, invitacion o solicitud de cotizacion) se haya sefialado que quedaban a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

OCTAVA. SUPERINTENDENCIA

“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucién de los servicios, al
“SUPERINTENDENTE”, quien debera permanecer en el sitio de realizacién de los mismos, estara
facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los servicios, alin las de caracter
personal, tomara las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi
como cumplir con lo establecido en el primer parrafo del articulo 117 de RLOPSRM y las funciones que
le confiere el articulo 125, fraccién Il del mismo Reglamento.
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“EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del “SUPERINTENDENTE?” de los servicios, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en la (convocatoria, invitacion o solicitud
de cotizacién).

NOVENA. DE LA DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y
SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

“EL AYUNTAMIENTO” establecera la residencia de obra con antelacién a la fecha pactada para el inicio
de los servicios, quien fungira como su representante ante “EL CONTRATISTA” y sera la responsable
directa de la supervisién, vigilancia, control y revisién de los servicios, incluyendo la aprobacién de las
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”.

La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los servicios, tendra las funciones
previstas en el articulo 113 del RLOPSRM, y efectuara los registros en la Bitacora conforme al articulo
125, fraccion | del mismo ordenamiento.

Conforme a lo establecido en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos y de acuerdo al articulo 128
del “RLOPSRM”, “EL CONTRATISTA”, acepta que del importe de la factura que se le cubra, se
deduzca para efectos de su aplicacion por concepto de vigilancia, inspeccion y control un derecho
equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo.

TRATANDOSE DE CONTRATOS DE SUPERVISION EXTERNA

La supervision sera responsable solidaria junto con el residente o residentes de (obra o servicios), del
alcance del objeto de este contrato, incluyendo la autorizacién de las estimaciones del contrato de (obra
0 servicios) que supervisan.

Para tal efecto, la supervision revisara y autorizara de manera conjunta con la residencia, las
estimaciones del contrato, y debera firmarlas oportunamente para su tramite de pago, comprobando que
dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo.

LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PODRA ESTABLECER LAS FUNCIONES QUE CONSIDERE
NECESARIAS, ADICIONALMENTE A LAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 113 DEL RLOPSRM.
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DECIMA. DE LA BITACORA

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS PARTES”,
en la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los
servicios.

El residente debera abrir |a bitdcora con una nota de apertura previo a la fecha de inicio de los servicios
establecida en el presente contrato.

El uso de la bitacora electrénica es obligatorio para “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA”". Su
elaboracién, anotaciones, control y seguimiento, se hara por medios remotos de comunicacion
electrénica por el Residente y el Superintendente, a través del programa informatico que se encuentre
disponible, quienes para su uso deberan cumplir con lo dispuesto en los articulos 52 Bis de la LOPSRM,
asi como el 123 y 126 del RLOPSRM y con el “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones
administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora Electrénica y Seguimiento a
Obra Publica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de junio de 2018.

" La Secretaria Anticorrupcion y Buen Gobierno, en casos excepcionalés autorizara que la elaboracion,
control y seguimiento de la Bitacora se realice a través de medios de comunicacién convencional cuando
las dependencias y entidades lo soliciten en alguno de los casos establecidos en el articulo 52 Ter de la
LOPSRM.

La bitacora se cerrara en la fecha de autorizacion de la estimacion final.

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”
"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen en la
ejecucion de los servicios, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato;

b) Realizar los servicios, de conformidad con los Términos de Referencia y especificaciones pactadas
por “LAS PARTES?”;

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los
servicios y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia.de su parte se lleguen a
causar a “EL AYUNTAMIENTO?” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada,
hasta por el monto total de la misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e industrial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este
contrato y sus anexos, sobre los servicios ejecutados, salvo los derechos de cobro de las
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estimaciones, en cuyo caso se requerira previa aprobacion expresa y por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO?”, en los términos de la “LOPSRM” y el “RLOPSRM”;

f)  Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la ejecucion de
los servicios, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho para hacer valer en
contra de “EL AYUNTAMIENTO?” por tales obligaciones;

g) Solicitar la autorizacién previa a la persona titular del Area responsable de la ejecucién de los
servicios para subcontratar, si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera
dicha necesidad por la naturaleza o especialidad de los servicios;

DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS
Ajuste y actualizacion a los costos directos

“LAS PARTES” acuerdan que, en caso de que procedan, llevaran a cabo la revisiéon y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto de
presentacién y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
contrato que determinen un aumento ‘o reduccion de los costos directos de los servicios ain no
ejecutados, conforme al programa convenido, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién
correspondiente.

La revision y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos del articulo
57 fraccion | de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56 y 58 del citado
ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que presente la
Unidad de Medida y Actualizacion que determine la autoridad competente.

Ajuste de costos indirectos y financiamiento

Cuando la modificacion al contrato implique aumento o reduccién por una diferencia superior al cincuenta
por ciento de su importe original establecido o del plazo de ejecucién o de ambos, previa autorizacién
de la Secretaria Anticorrupcién y Buen Gobierno a través de la Unidad de Contrataciones Publicas, el
Area responsable de la ejecucion de los servicios junto con “EL CONTRATISTA”, deberan revisar los
costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos
a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten, en términos de lo establecido en el articulo
59 Bis de la LOPSRM.
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La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del “RLOPSRM”.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, “EL AYUNTAMIENTO” debera sujetarse a lo
dispuesto en el articulo 217 del “RLOPSRM”.

Ajuste de costo por cargos adicionales

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron
origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo
su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios
celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando éstos, no impliquen
variaciones sustanciales al proyecto ejecutivo original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la “LOPSRM”.

Para efecto de realizar dichas modificaciones, “EL AYUNTAMIENTO?” justificara de manera fundada y
explicita las razones para la modificacién del presente contrato. Las modificaciones no podran, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de
este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM” o de los
Tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccion del plazo de ejecucién
o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucion, los periodos se expresaran en dias naturales,
y la determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo de ejecucién pactado; en
tanto que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto original convenido en este contrato.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los servicios, seran independientes a las modificaciones al
monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan
integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los
soporte para efectos de pago.
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El residente de servicios debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que
originen la celebracién del o los convenios modificatorios considerandose éstos parte de este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, la suscripcion del convenio respectivo,
sera responsabilidad de “EL AYUNTAMIENTO?”, la cual no debera exceder de cuarenta y cinco dias
naturales, contados a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en
este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado.

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucion de los servicios se requiera la realizacion de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original, “EL AYUNTAMIENTO” podra autorizar el pago de las
estimaciones de los servicios ejecutados, previamente a la celebracion de los convenios respectivos,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de
cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de
los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser
conciliados y autorizados, previamente a su pago, acorde con lo previsto en el Ultimo parrafo del articulo
59 de la LOPSRM.

Si durante la ejecucion de los servicios, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo a
“EL AYUNTAMIENTO”, para que ésta resuelva lo conducente, y “EL CONTRATISTA” sdlo podra
ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la Bitacora, por parte de la residencia,
salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO requiera de la ejecucién de servicios o conceptos no previstos en el
catalogo original del contrato, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por el residente.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los porcentajes de
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el
presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del RLOPSRM.
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“EL AYUNTAMIENTO?” verificara que los servicios objeto de este contrato se estén realizando por "EL
CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo.

Si de la verificacion se desprende que el avance de la ejecucion de los servicios es menor de lo que
debid realizarse, “EL AYUNTAMIENTO” aplicard una retencion econémica del (0.3%), calculado en
funcion del importe de los servicios no ejecutados conforme al programa de servicios acordado entre
“LAS PARTES”. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las
siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones economicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se incluira en la estimacion que corresponda a la
fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacion de los servicios pactada en el contrato y servicios
pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “EL AYUNTAMIENTO”. La cantidad determinada
por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo
se hara efectiva contra el importe de las retenciones econdmicas que haya aplicado “EL
AYUNTAMIENTO”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para
la ejecucion total de los servicios, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el programa
de ejecucion de los servicios vigente y acordado entre “LAS PARTES”, el Residente aplicara la pena
convencional del 0.3%, por cada dia de atraso sobre el importe de los servicios no ejecutados, de
conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional, la notificara a “EL. CONTRATISTA” a través
de oficio o nota de bitacora.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha
de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econdmicas que haya
aplicado “EL AYUNTAMIENTO”.

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la garantia de
cumplimiento del contrato.
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CONTRATO No. CO-K0635, K0636-083F/2025
DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

“EL AYUNTAMIENTO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios contratados
por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrird a “EL CONTRATISTA?” los servicios ejecutados no
pagados vy, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

La fecha de terminacién de los servicios se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion convenido. Lo anterior se formalizara
mediante el acta circunstanciada de suspension.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato podra continuar
produciendo todos sus efectos legales, si “EL AYUNTAMIENTO” asi lo determina.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad
para “EL AYUNTAMIENTO” y "EL CONTRATISTA", debiendo Gnicamente suscribir un convenio donde -
se reconozca el plazo de suspensién y las fechas de inicio y terminacién de Eos servicios, sin modlflcar
el plazo de ejecucion establecido en este Contrato. . :

En caso de que los servicios resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebraciéon de un convenio en los términos del
articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores
imputables a "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“EL AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran

razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los servicios,
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave
al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de
una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria Anticorrupcién y Buen Gobierno, o
por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de los servicios a que se refiere este contrato. En estos supuestos, “EL AYUNTAMIENTO”
reembolsara a “EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacién
correspondiente.
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CONTRATO No. CO-K0635, K0636-083F/2025
Una vez comunicada por “EL AYUNTAMIENTO” la terminacion anticipada del contrato, procedera a
tomar inmediata posesion de los servicios ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los servicios. En el caso de entidades, el acta
circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario publico. “EL CONTRATISTA” estara

obligado a devolver a “EL AYUNTAMIENTO”, en un plazo de diez dias naturales, contados a partir del
inicio del procedimiento de terminacion anticipada, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado

para la realizacién de los servicios.
DECIMA OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
“EL AYUNTAMIENTO” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisién, cuando “EL

CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:

No iniciar los servicios objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha
convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento;

Interrumpir injustificadamente la ejecucion de los servicios o negarse a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL AYUNTAMIENTO”;

,
No ejecutar los servicios de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo

I.
justificado no acatar las érdenes dadas por el Residente;
Incumplir el programa vigente de ejecucion convenido por falta de materiales, trabajadores o equipo

y maquinaria, y que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los servicios en el plazo de ejecucion estipulado en este contrato.

\A
No implicara retraso en el programa de ejecucién convenido, el atraso que tenga lugar por la falta de
pago de estimaciones o la falta de informacién referente a planos, especificaciones o normas de
calidad, de entrega fisica de las areas de los servicios y de entrega oportuna de materiales y equipos
de instalacién permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “EL

AYUNTAMIENTO?”, asi como cuando ésta haya ordenado la suspensién de los servicios;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;
VI. Cuando subcontrate partes de los servicios objeto del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “EL AYUNTAMIENTO?”;
Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por escrito de

VII.
“EL AYUNTAMIENTO”;
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CONTRATO No. CO-K0635, K0636-083F/2025

VIII. No otorgar a “EL AYUNTAMIENTO” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
servicios;

it WUE ¥ SAREAMITNTS

IX. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripciéon del
contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion proporcionada
por “EL AYUNTAMIENTO?” para la ejecucion de los servicios;

X. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una
determinada nacionalidad:

Xl. Invocar la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato, cuando sea extranjero, e
XIl. Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del presente contrato.

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS, MAGNITUD Y
COMPLEJIDAD DE LOS SERVICIOS, PODRAN ESTABLECER EN LOS CONTRATOS OTRAS
CAUSAS DE RESCISION ’

“EL AYUNTAMIENTO?”, llevara a cabo el procedimiento de rescisién en términos de los articulos 61 de
la LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM.

DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS SERVICIOS

‘EL CONTRATISTA" debera notificar a “EL AYUNTAMIENTO", a través de la bitacora o
excepcionalmente por escrito, la terminacion de los servicios objeto del presente contrato, anexando los
documentos que lo soporten e incluirda una relacién de las estimaciones o de los gastos aprobados,
monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta, en un plazo de no mayor a quince dias a
partir de la notificacion del contratista, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato.

Si durante la verificacién de los servicios, “EL AYUNTAMIENTO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, solicitara a “EL CONTRATISTA" su correcciéon conforme a las condiciones
requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los servicios se
podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la correccion de las deficiencias; en este
periodo, no se aplicaran penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL AYUNTAMIENTO”
opte por la rescisién administrativa de este contrato.
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Al finalizar la verificacién de los servicios, “EL AYUNTAMIENTO” contara con un plazo de quince dias
naturales para proceder a la recepcion de los mismos mediante el levantamiento del acta
correspondiente, quedando los servicios ejecutados bajo su responsabilidad.

SISTENA OF AGUR ¥ SANEAMITATE

EN CASO DE SER POSIBLE LA RECEPCION PARCIAL DE LOS SERVICIOS, INCLUIR EL
SIGUIENTE TEXTO:

“EL AYUNTAMIENTO” efectuara recepciones parciales de los servicios cuando sin estar éstos
concluidos, a su juicio existan servicios terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y
conservarse, levantando el acta circunstanciada.

VIGESIMA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

“EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a partir
de la recepcion fisica de los servicios, elaboraran el finiquito correspondiente, a efecto de dar por
terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, anexando el acta de
recepcion fisica de los servicios y la constancia de entrega de la garantia por defectos y vicios ocultos.

“EL AYUNTAMIENTO?” debera notificar por oficio o por medio de la bitacora a “EL CONTRATISTA”, a
través de su representante legal o su Superintendente, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo
el finiquito y en caso de que no acuda, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a elaborarlo, debiendo
comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su
emision; para que éste en un plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de notificacion
alegue lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara
por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “EL AYUNTAMIENTO” procedera en
términos del parrafo anterior.

En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de “LAS
PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescision, en el
finiquito se asentaran las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobre costo de los
servicios.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO”
debera liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito, caso
contrario debera elaborarse el acta de extincién de derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.
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Si resulta que existen saldos a favor de “EL AYUNTAMIENTO?”, el importe de los mismos se deducira
de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los servicios ejecutados y si no fueran suficientes
éstos, exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez dias naturales siguientes y de
no hacerlo, se generaran gastos financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se
pongan a disposicion de “EL AYUNTAMIENTO”, en términos de lo establecido en el articulo 55 de la
“LOPSRM”.

SITITEA DY AU ¥ SANDANINTSE

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL AYUNTAMIENTO?” procedera a hacer efectivas las garantias
que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito, o bien,
no acuda a la elaboracién del mismo, “EL AYUNTAMIENTO” pondré a disposicion de éste el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma
del finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones, debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “LAS PARTES” de que no existen
otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en
el articulo 170 del “RLOPSRM”.

VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL CONTRATISTA" reconoce y acepta ser el Unico patrén de todos y cada uno de los trabajadores que
intervienen en la ejecucion de los servicios, deslindando de toda responsabilidad a “EL
AYUNTAMIENTO" respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea
de indole laboral, fiscal o de seguridad social y en ninglin caso se le podra considerar patrén sustituto,
patrén solidario, beneficiario o intermediario.

“EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patron respecto de
cualquier relacién laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus o6rdenes o
intervenga o contrate para la atencion de los asuntos encomendados por “EL AYUNTAMIENTO?”, asi
como en la ejecucion de los servicios objeto del presente contrato.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a “EL AYUNTAMIENTO” de

cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar
a generarse, relacionada con el presente contrato.
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Para el caso que, con posterioridad a la conclusién del presente contrato, “EL AYUNTAMIENTO" reciba
una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA", en la que se reclame la
solidaridad y/o sustitucion patronal a “EL AYUNTAMIENTO", “EL CONTRATISTA” queda obligado a dar
cumplimiento a lo establecido en la presente clausula.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS

“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre el contenido de la (convocatoria,
invitacion o solicitud de cotizacion) y éste contrato, prevalecera lo establecido en la (convocatoria,
invitacién o solicitud de cotizacion).

Asi también, “LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucion de los
servicios discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los (10 dias) habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las discrepancias
en la bitacora, “EL CONTRATISTA” presentara a “EL AYUNTAMIENTO” un escrito por medio del cual
explique los motivos de éstas, adjuntando la documentacién que soporten los hechos, para que “EL
AYUNTAMIENTO” en un plazo no mayor de (10 dias) habiles contados a. partir dé la recepcion del
escrito, convoque a reunion de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos
adoptados por “LAS PARTES”, mismos que deberan quedar registrados en la bitacora.

En caso de no llegar a ninglin acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los hechos
asentando la indicacién de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria Anticorrupcion y Buen
Gobierno, llevar a cabo el procedimiento de conciliacién sefialado en el articulo 95 de la “LOPSRM”.

VIGESIMA TERCERA. CONCILIACION

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la
ejecucion y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de conciliacion
establecido en los articulos 95, 95 Bis, 96 y 97 de la “LOPSRM?”, y 284 al 294 de su Reglamento.
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VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
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"LAS PARTES" acuerdan que la informacién que se intercambie de conformidad con las disposiciones
del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la
consecucion del objeto del presente contrato y no podra difundirse a terceros de conformidad con lo
establecido en las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la informacién publica
y de proteccion de datos personales, y demas legislacion aplicable.

El tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebracion del
presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

“EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o
de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi como para
lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccién y competencia de los Tribunales Federales
con sede en Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en
razon de su domicilio actual o futuro.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuciéon de los servicios objeto del
presente contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos que forman parte
integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento;
Caodigo Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Codigo Federal de Procedimientos
Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciara con la suscripcién del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizara
cuando se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice
el supuesto al que se refiere el Ultimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM”.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enteradas de las consecuencias, valor y alcance legal
de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo
ratifican y firman en las fechas especificadas.

Péagina 23 de 24



Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen informacion clasificada como confidencial
con fundamento en el articulo 3 fraccion XIIl Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciéon
Publica del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificacion y Desclasificacion de
la informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones Publicas, mediante Acta de Comité de
Transparencia No. CT/089/2025 de fecha 15 de septiembre de 2025.

~ o~ DIRECCION DE OBRAS, <
?‘,ENTRU ORDENAMIENTO TERRITORIAL  amws? |

HONESTIDAD Y RESULTADOS Y SERVICIOS MUNICIPALES
2024-2027

A T AN Sono D IUCIONAL ‘ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
FEDERALES"
‘ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONTRATO No. CO-K0635, K0636-083F/2025

Leido el presente contrato y estando de acuerdo “LAS PARTES” que en el intervinieron, en su
contenido, alcances y fuerza legal, se firma en dos tantos, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del
Estado de Tabasco, el DIA ONCE DEL MES DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL VEINTICINCO.

POR “EL CONT

POR “EL AYUNTAMIENTO”

. DMINISTRADOR UNICO
R.F.C.: AIRL7108253L3

" ELABORO

TEBTIG /)

! ] N .
ARQ. C L PEREZ PENA ING. GUSTAVO PIMIENTA CERINO
ECJOR DE CONTRATACION DE SUBCOORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA
DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
R.F.C.
EVISION JURIDICA
ARATE PAREDES
TITULAR DE LA EL SAS

R.F.C.

Hoja protocolaria de firmas del Contrato de Obra Plblica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado
no. CO-K0635, K0636-083F/2025, que celebran de fecha once de agosto de dos mil veinticinco, por una parte,
el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, y por la otra José Luis Archila Ruiz.

Pagina 24 de 24



bEerq

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2024-2027

Villahermosa, Tabasco, 22 de septiembre de 2025
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIALY SERVICIOS MUNICIPALES
No. Oficio: DOOTSM/UACyT/5998/2025
ASUNTO: Entrega de version pablica, caratula o
colofon y publicacion en el portal d
transparencia. -

Lic. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Informacién Piblica
Presente

En atencion al oficio No. COTAIP/0980/2024 de fecha 18 de septiembre del afio en curso, le envio version publica
y caratula o colofon de “58 Contratos de Obra Piblica, correspondiente al Tercer Trimestre de 2025", los cuales
fueron aprobados por el Comité de Transparencia en el Acta de Sesion Extraordinaria Nimero CT/089/2025, de
fecha 15 de septiembre de 2025, para su publicacion en el portal de transparencia.

Hago propicia la ocasién para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

)yArq. rciso Alberto Pérez Nuila: -
Director '

C. Zoila de Dios Segura ;d__ﬁlﬂﬁﬁﬂuﬂ- ;;"3”'3"0" >

Elaboro Reviso

C.c.p.- Mtra. Yolanda del Carmen Osuna Huerta.- Presidenta Municipal de Centro.- Para su conocimiento.
C.c.p.- Dr. Gualberto lvan Luna Jiménez.- Presidente del Comité de Transparencia y Coordinador del Archivo General Municipal del H. Ayuntamiento de Centro.- Para su conocimiento.

C.c.p.- Archivo
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Villahermosa, Tabasco, 22 septiembre de 2025
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Acta de Sesion Extraordinaria: CT/089/2025

Respecto a la version publica de “58 Contratos de Obra Piblica, correspondiente al Tercer Trimestre de 2025”, y
tomando en cuenta los articulos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones Publicas,
en los que senala que la elaboracion y clasificacion en version publica, debera contener una leyenda ya sea en
caratula o colofon senalando los datos siguientes:

. Nombre del area del cual es titular quien clasifica:
Direccion de Obras, Ordenamiento Temitorial y Servicios Municipales.

Il. Laidentificacion del documento del que se elabora la version publica.
“58 Contratos de Obra Piiblica, comespondiente al Tercer Trimestre de 2025”

lll. Las partes o sesiones clasificadas, asi como las paginas que las conforman:

' NO. NO. DE CONTRATO FECHA A NOMBRE DE INFORMACIONATESTAR |
1 CO-K0511- 04/08/2025 MERODIO
037E/2025 CONSTRUCCIONES, S.A. | o Registo I.M.S.S y/o
DEC.V. | Patronal.- Este Comité
2 C0-K0560-070E/25 08/08/2025 ADRIAN MENDOZA considera que es un
BOLAINA identificador que se integra
3 CO-K0561-071E/25 11/08/2025 ADRIAN MENDOZA por una clave alfanumérica
BOLAINA que identifica el municipio
4 C0-K0562-031E/25 01/08/2025 MEC DE TABASCO, S.A. en que tiene sede sus
DEC.V. operaciones, por lo que
5 CO-K0563-033E/25 01/08/2025 LUIS MIGUEL GOMEZ cuando se trate de persona
. MORALES fisica este dato debera
6 CO-K0564-032E/25 01/08/2025 MEC DETABASCO, S.A. considerarse como
DEC.V. personal, toda vez que es
7 C0-K0565-067E/25 08,/08/2025 UL CONSTRUCCIONES, posible ubicar el domicilio
i [ OBRAS CIVILES Y del particular, y protegerse
| ELECTRICAS, S.A. DE con fundamento en los
[ C.V. | articulos 115  primer |
8 | CO0-K0566-034E/25 | 01/08/2025 ERNESTOMORENO |  parafo de la LGTAIPy 108
. CORZ0 primer parrafo de la Ley
| 9 | CO-K0567-072E/25 11/08/2025 ADRIAN MENDOZA Federal de Transparencia y
BOLAINA Acceso a la Informacion
10 | CO-K0568-073E/25 | 11/08/2025 ADRIAN MENDOZA Riblica.
BOLAINA
11 C0O-K0569-066E/25 01/08/2025 UL CONSTRUCCIONES,
OBRAS CIVILES Y |
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ELECTRICAS, S.A. DE
C.V.
12 | CO-K0570-048E/25 05/08/2025 DPG
’ CONSTRUCCIONES,
S.A.DEC.V.
13 | CO-K0571-056E/25 06/08/2025 MOSAGO
CONSTRUCCIONES,
S.A.DEC.V. No. de Credencial de
14 | CO-K0572-062E/25 08/08/2025 ALEJANDRO JUAREZ Elector.- En su resolucion
PACHECO RRA 1024/16, el INAI
15 | CO-K0573-057E/25 06/08/2025 AMF determind que la
INFRAESTRUCTURA DE credencial para votar
MEXICO, S.A. DEC.V. contiene diversa
16 | CO-K0574-035E/25 01/08/2025 ERNESTO MORENO informacion que, en su
CORZO conjunto, configura el
17 | CO0-K0576-038E/25 | 04/08/2025 GRUPO 4 GIROS, S.A. concepto de dato personal
DEC.V. previsto en la ley federal de
18 | CO-K0577-054E/25 06/08/2025 GRUPO ORHNOS, S.A. transparencia y acceso a la
DEC.V. informacion publica, al
19 | CO-K0578-049E/25 = 05/08/2025 GRUPO ALAR, S.A. DE estar referida a personas
CV. fisicas identificadas, tales
20 | CO-K0579-043E/25 | 04/08/2025 PROYECTOS Y como: nombre, firma, sexo,
EDIFICACIONES, S.A. edad, fotografia, huella
DEC.V. dactilar, domicilio, clave
21 | CO-K0580-050E/25 | 05/08/2025 GRUPO ALAR, S.A. DE de elector, niimero de OCR,
C.V. Ioc_alldad, seccion, afno de
22 | CO-K0581-064E/25 | 08/08/2025 CADEIN CARRERAS, registro, afio de emision,
DESARROLLO E fecha.de vigencia y los
INGENIERIA, S.A. DE espacios necesarios para
CV. marcar el afio y eleccion.
23 | CO-K0582-088E/25 | 13/08/2025 CONSTRUSERVICIOS En este sentido, se estima
DE MEXICO, S.A. DE procedente la clasificacion
C.V. de los datos contenidos en
24 | CO-K0583-039E/25 | 04/08/2025 ESTRUCTURAS la_credencial para votar
INNOVADORAS MS referidos por parte del
SAS.DECV. ' sujeto obligado.
25 | C0-K0584-089E/25 13/08/2025 DESARROLLODORA
CW,S.A. DEC.V.
26 | CO-K0585-063E/25 08/08/2025 CONSTRUCTORA DEL
SURESTE LOEC, S.A. DE
C.v.
27 | CO-K0586-040E/25 04/08/2025 HUASCAR ADOLFO
ORDONEZCRBMER
28 | CO-K0587-077E/25 11/08/2025 SOLEMPRE MEXICO,
S.A. DE C.V.’
29 | CO-K0588-069E/25 08/08/2025 KONSTRUVISION
ACTUAL, S.A.DEC.V.
30 | CO-K0589-044E/25 | 04/08/2025 GRUPO ARGENT, S.A.
5 DEC.V.
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31 CO-k0590-055E/25 06/08/2025 GRUPO ORHNOS, S.A.
DEC.V.
32 CO-K0591-053E/25 06/08/2025 GV CONSTRUCCIONES,
S.A.DEC.V.
33 C0-K0592-058E/25 06/08/2025 AMF
INFRAESTRUCTURA DE
MEXICO, S.A.DEC.V.
34 | CO-K0593-047E/25 05/08/2025 CARVA GRUPO
EMPRESARIAL, S.A. DE
Cv.
35 C0-K0596-084E/25 13/08/2025 PEDRO MARTIN
OLLOSA DODERO
36 C0O-K0600-046E/25 05/08/2025 GRUPO INTEGRAL DE
INGENIEROS, S.A. DE
C.V. Registro Federal de
37 CO-K0601-045E/25 05/08/2025 GRUPO INDUSTRIAL Contribuyentes (R.F.C.).- El
B MERODIO, S.A.DEC.V. INAI emitio el Criterio
38 | CO-K0602-087E/25 13/08/2025 CARLOS FRANCISCO 19/17, el cual establece
CASANOVA MENDOZA que el Registro Federal de
39 C0-K0603-075E/25 08/08/2025 COMERCIALIZADORAY Contribuyentes (RFC) de
EDIFICADORA IMCJ, personas fisicas es una
S.A.DEC.V. clave de caracter fiscal,
40 C0-K0613-036E/25 01/08/2025 NAPOLE((:)I':J[, S.A.DE inica e imepetible, que
‘T . — permite identificar al titular,
41 C0O-K0614-065E/25 08/08/2025 JESUS Dg\éllli)zGUERRA w adal y fechg de |
42 | CO-K0615-076E/25 | 08/08/2025 CONSTRUCTORA HacimiGity, PUE G s 55 n
ARECHIGA, S.A. DEC.V. dato_ perspnal de caracter
43 | C0-K0616-068E/25 | 08/08/2025 SERPICOM, S.A. DE confidencial.
C.V.
44 CO-K0617-041E/25 04/08/2025 TEMPLE ELECTRICIDAD,
SA DECV.
45 CO-K0618-086E/25 13/08/2025 CUBIERTA
AUSOPORTANTES DE
MEXICO, S. DER.L. DE
Cv.
46 | CO-K0619-052E/25 06/08/2025 EDUARDO LEON DIAZ
47 CO-K0620-059E/25 06/08/2025 CONSTRUCTORA Al DEL
SURESTE, S.A.DEC.V.
48 CO-K0621-079E/25 11/08/2025 EDIFICACIONES Y
OBRAS DETABASCO,
S.A.DE CV
49 C0-K0622-060E/25 08/08/2025 JAVIER PEREZ
MARTINEZ
50 C0-K0623-074E/25 11/08/2025 CONSORCIO MASA,
S.A.DEC.V.
51 C0-K0624-078E/25 11/08/2025 CONSTRUCTORA
PRISCA, S.A. DEC.V.
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52 | C0-K0625-061E/25 | 08/08/2025 OSCAR LOPEZ
RODRIGUEZ
53 | CO-K0626-042E/25 | 04/08/2025 TEMPLE ELECTRICIDAD,
S.A.DEC.V.
54 | C0-K0627-085E/25 | 13/08/2025 POLICARBONATOSY |
} DERIVADOS PARA
TECHOS, S.A. DEC.V.
|55 | CO-K0628-080E/25 | 11/08/2025 INGENIERIA MEXICANA
GAMAN, S.A. DEC.V.
56 | C0-K0629-051E/25 | 05/08/2025 HERCOMA GRUPO
ESPECIALIZADO, S.A.
DEC.V.
57 | CO0-K0631, K0632- 15/08/2025 NAPOLEON, S.A. DE
081F/25 Cc.v.
58 | CO0-K0635, K0636- 11/08/2025 JOSE LUIS ARCHILA
083F/25 RUIZ

IV. Fundamento Legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los articulos, fraccion (es), parrafo (s) con
base en los cuales se sustente la clasificacion, asi como las razones o circunstancias que motivaron a la
misma:

Tomando en cuenta los articulos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones Publicas.

V. Firma del Titular del Area, firma autografiada de quien clasifica:

r3

Firma del Titular del

Firma de quien clasifica

Arq. (Jarciso%ferto Pérez Nuila-- MIEHT . Lic. Jonathan Ortiz Castillo
Director ; Iltular de la Unidad de Atencion Ciudadanay |
' Transparencia

VI. Fechay nimero del acta de la sesion del comité donde se aprobd la version piblica:
Acta de Sesion Extraordinaria nimero CT/089/2025, de fecha 15 de septiembre de 2025.






