



CONTRATO No. DOOTSM-04-19-E-SAS-042/2015-PRO

| | |
|---|--|
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CT.- CONTRATO |
| PROYECTO No.: | K-203 |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS: | RECURSOS PROPIOS |
| CLAVE PROGRAMATICA: | 19 048 2 1 3 K K003 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 19.- COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO |
| ACT. INSTITUCIONAL: | 048.- SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN: | 1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| SUBFUNCIÓN: | 3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |
| PROGRAMA: | K.- PROYECTOS DE INVERSIÓN |
| PROGRAMA: | K003.- INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO |
| OFICIO DE AUTORIZACION: | DP/OA/00016/2015 |
| FECHA OFICIO DE AUT.: | 02 DE ENERO DE 2015 |
| IMPORTE AUTORIZADO: | \$ 400,463.00 |
| TIPO DE RECURSOS: | MUNICIPAL |
| MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| No. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: | AD-04/SAS-007E/15 |

| | |
|-----------------------------|---|
| CONTRATO No.: | DOOTSM-04-19-E-SAS-042/2015-PRO |
| FECHA DE CONTRATO: | 25 DE MAYO DE 2015 |
| OBRA: | K-203.- CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE ATARJEA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN LOS BAEZA, UBICACIÓN: CARRETERA VILLAHERMOSA - TEAPA KM 15 FRACC. EL PARAISO VILLA PARRILLA. |
| LOCALIDAD: | 0001.- CD. VILLAHERMOSA |
| IMPORTE CONTRATADO: | \$ 336,132.89 SIN IVA \$ 389,914.15 IVA INCLUIDO |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 30 DÍAS NATURALES |
| FECHA DE INICIO: | 27 DE MAYO DE 2015 |
| FECHA DE CONCLUSIÓN: | 25 DE JUNIO DE 2015 |

| | |
|------------------------------|--|
| CONTRATISTA: | VAYSA, S.A. DE C.V. |
| R.F.C. | VAY040216GH5 |
| DOMICILIO FISCAL: | PROLONGACIÓN DE CALLE PASEO DE LA SIERRA 811, PRIMERO DE MAYO, VILLAHERMOSA, TABASCO, 86190. |
| CIUDAD: | VILLAHERMOSA, TABASCO |
| APODERADO GENERAL: | ING. FELIPE IRINEO PÉREZ |
| REG. I. M. S. S.: | E7547497 10 6 |
| CLAVE DE CONTRATISTA: | SC-RUC-00065 |