



### CONTRATO No. DOOTSM-04-08-E-AU-003/2016-PRO

<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>	CT.- CONTRATO
<b>PROYECTO No.:</b>	K-229
<b>ORIGEN DE LOS RECURSOS:</b>	RECURSOS PROPIOS
<b>CLAVE PROGRAMATICA:</b>	08 006 2 2 1 K K005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	08.- DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES
<b>ACT. INSTITUCIONAL:</b>	006.- CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
<b>FINALIDAD:</b>	2.- DESARROLLO SOCIAL
<b>FUNCIÓN:</b>	2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	1.- URBANIZACIÓN
<b>PROGRAMA:</b>	K.- PROYECTOS DE INVERSIÓN
<b>PROGRAMA:</b>	K005.- URBANIZACIÓN
<b>OFICIO DE AUTORIZACION:</b>	DP/OA/00053/2016
<b>FECHA OFICIO DE AUT.:</b>	22 DE ENERO DE 2016
<b>IMPORTE AUTORIZADO:</b>	\$ 492,996.68
<b>TIPO DE RECURSOS:</b>	MUNICIPAL
<b>MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA
<b>No. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:</b>	AD-04/AU-003E/16

<b>CONTRATO No.:</b>	DOOTSM-04-08-E-AU-003/2016-PRO
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	22 DE FEBRERO DE 2016
<b>OBRA:</b>	K-229.- BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN PERIFÉRICO CARLOS PÉLLICER CÁMARA ETAPA 2.
<b>LOCALIDAD:</b>	0001.- CD. VILLAHERMOSA
<b>IMPORTE CONTRATADO:</b>	\$ 490,726.79 IVA INCLUIDO
<b>ANTICIPO:</b>	\$ 147,218.04 IVA INCLUIDO
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	30 DÍAS NATURALES
<b>FECHA DE INICIO:</b>	24 DE FEBRERO DE 2016
<b>FECHA DE CONCLUSION:</b>	24 DE MARZO DE 2016

<b>CONTRATISTA:</b>	GRUPO CONSTRUCTOR VIRU, S.A. DE C.V.
<b>R.F.C.</b>	GCV050514SB6
<b>DOMICILIO FISCAL:</b>	CALLE CTO POETAS CONTEMPORANEOS MANZANA 20 LOTE 9 FRACC. CARLOS PELLICER CAMARA, VILLAHERMOSA, TABASCO, C.P. 86270
<b>MUNICIPIO:</b>	CENTRO, TABASCO
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO:</b>	C. JUAN JOSÉ HIDALGO HERNÁNDEZ
<b>REG. I. M. S. S.:</b>	E7554823103
<b>CLAVE DE CONTRATISTA:</b>	SC-RUC-01810

*Remb: original  
Viente Juan Peraza*

*Juan José Hidalgo*

*[Signature]*

*[Signature]*