

CONTRATO No. DOOTSM-04-19-E-SAS-163/2016-CAPUFE

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CT.- CONTRATO
PROYECTO No.:	K-602
ORIGEN DE LOS RECURSOS:	5093 CAPUFE REMANENTE
CLAVE PROGRAMATICA:	19 B08 2 2 3 K K002
UNIDAD RESPONSABLE:	19.- COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
ACT. INSTITUCIONAL:	B08.- MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA POTABLE
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN:	3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA
PROGRAMA:	K.- PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROGRAMA:	K002.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE
OFICIO DE AUTORIZACION:	HAC/DP/OA/00314/2016
FECHA OFICIO DE AUT.:	13 DE OCTUBRE DE 2016
IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 732,294.07
TIPO DE RECURSOS:	MUNICIPAL
MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:	ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:	AD-04/SAS-030E/16

CONTRATO No.:	DOOTSM-04-19-E-SAS-163/2016-CAPUFE
FECHA DE CONTRATO:	24 DE NOVIEMBRE DE 2016
OBRA:	K-602.- REPOSICIÓN DE TUBERIA DE 30" DE DIAMETRO EN LA PURGA DE LODOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA.
LOCALIDAD:	0001.- CD. VILLAHERMOSA
IMPORTE CONTRATADO:	\$ 615,335.59 SIN IVA \$ 713,789.28 IVA INCLUIDO
ANTICIPO	\$ 214,136.78 IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION:	30 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2016
FECHA DE CONCLUSION:	27 DE DICIEMBRE DE 2016

CONTRATISTA:	DIVAZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
R.F.C.	DAS061212NK6
DOMICILIO FISCAL:	MÁXIMINO PÉREZ FRÍAS, 113-A, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, VILLAHERMOSA, TABASCO, C.P. 86029.
APODERADO GENERAL:	C. FREDY DÍAZ PERERA
REG. I. M. S. S.:	E755145210
No. PADRÓN:	SC-RUC-01302

