

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: LP-04/AU-010F/18 LO-827004998-E23-2018

OBRA(S): K-463.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADORES Y CALLES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, ETAPA III SECTOR LAS TORRES, CALLE LOS TULIPANES, CALLE ALCIDES CASTRO VIDAL.

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA

Siendo las **12:00 HRS. del día 14 de Septiembre de 2018;** en la sala de juntas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, ubicadas en Paseo Tabasco # 1401 2do. Piso, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco; para dar cumplimiento a lo dispuesto en el **Art. 34 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y Art. 39 del Reglamento;** se reunieron para efectuar las aclaraciones y/o modificaciones a las bases de licitación los representantes de las empresas participantes y la Dependencia, cuyos nombres aparecen al calce.

NO HUBO PREGUNTAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES.

NOTA 1: LOS LICITANTES DEBERÁN ANEXAR AL FINAL SU PROPUESTA TECNICA COMO ANEXO AT-12 LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES:

1. PRESENTAR COTIZACION EN ORIGINAL, EN HOJA MEMBRETADA DEL PROVEEDOR Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DEL MISMO O PERSONA FACULTADA.
2. PRESENTAR COPIAS DE CARÁTULA DE CONTRATO Y ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES PARA ACREDITAR EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO.

Av. Paseo Tabasco 1401,
Tabasco 2000,
86035 Villahermosa, Tab.

Tel. 01 (993) 10 32 32
www.villahermosa.gob.mx

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

Para un mejor municipio



Centro
somos todos
H. Ayuntamiento 2016-2018

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

2018 Año del V Centenario del encuentro de
dos mundos en Tabasco

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: LP-04/AU-010F/18 LO-827004998-E23-2018

HOJA: 2/3

3. PRESENTAR CARTA COMPROMISO ORIGINAL DEL LABORATORIO QUE REALIZARÁ LAS PRUEBAS DE CALIDAD A LOS MATERIALES Y TRABAJOS.
4. PRESENTAR ORIGINAL DE CARTA DE CREDIBILIDAD CREDITICIA DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA DE SUS OBRAS. (HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA AFIANZADORA).
5. PRESENTAR CONSTANCIA DE LOS PAGOS DE IMPUESTOS PROVISIONAL ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT). DE LOS ULTIMOS TRES MESES.
6. PRESENTAR COPIAS DE LAS FACTURAS DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE SU PROPIEDAD. (PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJAR)
7. PRESENTAR LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SENTIDO POSITIVO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EMITIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS).
8. PRESENTAR LA "OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES" EN SENTIDO POSITIVO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EMITIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT).

EL H. AYUNTAMIENTO REALIZARA LA COMPULSA DE LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE SE PRESENTEN PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DEL MISMO.

NOTA 2: EL DIRECTOR RESPONSABLE ASIGNADO POR LA EMPRESA DEBERA SER INGENIERO CIVIL

NOTA 3: SE COMUNICA QUE EN LA CONVOCATORIA, EN EL PUNTO 2.- **PLAZO DE EJECUCION Y FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACIÓN:**

DICE:

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES DE 90 DIAS NATURALES, LA FECHA PREVISTA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERÁ EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2018 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN SERÁ EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2018.

DEBE DECIR:

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES DE 90 DIAS NATURALES, LA FECHA PREVISTA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERÁ EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2018 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN SERÁ EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2018.

NOTA 4: LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES COMUNICA QUE EL RESIDENTE DE LA SUBDIRECCION DEL AREA URBANA EN LA VISITA DE OBRA PROGRAMADA EL DIA DE HOY 14 DE SEPTIEMBRE A LAS 09:00 A.M., SE LE ACERCARON LOS VECINOS DE LAS CALLES DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, MANIFESTANDO QUE QUIEREN QUE SE USE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LUGAR DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, YA QUE ESTA TIENE MAYOR VIDA UTIL, LO CUAL SOLO AFECTARIA MENOS DEL 25% DE LA META PROGRAMADA POR LO QUE SE HACE ENTREGA DE CATALOGO DE CONCEPTOS MODIFICADO.

Av. Paseo Tabasco 1401,
Tabasco 2000,
86050 Villahermosa, Tab.




Tel. 01 (993) 10 32 32
www.villahermosa.gob.mx


"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

Para un mejor municipio

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firman el presente documento las personas que intervinieron en esta junta de aclaraciones de la obra indicada.

La presente acta corresponde a la ultima junta de aclaraciones, por lo tanto se cierra el periodo de preguntas por parte de los licitantes.

EMPRESAS	NOMBRES Y FIRMAS
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PENTA S. A. DE C. V.	ING. ENRIQUE DAĞDUG CONTRERAS 
ENERTEC INGENIERIA Y PROYECTOS INTEGRALES DEL GOLFO S. A. DE C. V.	L.C.P. EMILIO JAVIER HERNANDEZ VALENCIA 
CONSTRUCSTAR S. A. DE C. V.	ING. ROMAN ARIAS GARCIA 

POR PARTE DE LA DEPENDENCIA	FIRMAS
ING. LINCO JESUS BELTRAN OLAN SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA DOOTSM.	
ING. LUZ ELIZABET GUTIÉRREZ GARCÍA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS DE LA DOOTSM.	
ING. ALBERTO MORALES SANCHEZ REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DEL ÁREA RURAL DE LA DOOTSM.	