

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS
RESULTADO DE CONVOCATORIAS
PROGRAMA DE LICITACIONES 2010 MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA**

PROYECTO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSION AUTORIZADA	PROCEDIMIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	FECHAS / HORAS						CONTRATISTA SELECCIONADO	MONTO CONTRATADO
OP0040	REHABILITACIÓN AL CENDI CARMEN DE MORA. CALLE CHOCO TABASQUEÑO CASI ESQUINA CALLE PEPE DEL RIVERO COLONIA GAVIOTAS NORTE.	0001.- CD. VILLAHERMOSA	INGRESOS FISCALES ORDINARIOS DPP/OA/00115/2010 15 de Abril de 2010	\$ 458,609.54	AD-04/AU-003E/10	FRANCISCO JAVIER ANCONA DEL RÍO CONSTRUCTORA TOAR S.A. DE C.V. MARIO ALBERTO RUIZ STRINGEL	INVITACION	06-MAY-10		FALLO	20-MAY-10	13:00	CONSTRUCTORA TOAR S.A. DE C.V.	\$ 454,413.16
							LIMITE INSC.	13-MAY-10		FIRMA CONT.	22-MAY-10			
							VISITA	12-MAY-10	09:30	INICIO	01-JUN-10			
							JUNTA ACL.	12-MAY-10	11:45	TERMINACION				
							PRES/APER.	18-MAY-10	12:30	PLAZO:	45 DIAS			

PROYECTO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSION AUTORIZADA	PROCEDIMIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	FECHAS / HORAS						CONTRATISTA SELECCIONADO	MONTO CONTRATADO
							INVITACION	06-MAY-10		FALLO	20-MAY-10	13:30		
OP0041	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON CERCA DE MALLA CICLÓN GALVANIZADA FORRADA CON PVC JARDÍN DE NIÑOS MARÍA GAMAS VIUDA DE ORTÍZ EN CALLE ESTATUTO JURÍDICO S/N COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	0001.- CD. VILLAHERMOSA	INGRESOS FISCALES ORDINARIOS DPP/OA/00117/2010 15 de Abril de 2010	\$ 384,208.88	AD-04/AU-004E/10	RENÉ RAMOS VÁZQUEZ	INVITACION	06-MAY-10		FALLO	20-MAY-10	13:30	INTERSERVICIOS DE TABASCO S.A. DE C.V.	\$ 380,459.87
							LIMITE INSC.	13-MAY-10		FIRMA CONT.	22-MAY-10			
						HUMBERTO MARÍN LEÓN	VISITA	12-MAY-10	09:30	INICIO	01-JUN-10			
						INTERSERVICIOS DE TABASCO S.A. DE C.V.	JUNTA ACL.	12-MAY-10	12:00	TERMINACION				
							PRES/APER.	18-MAY-10	13:00	PLAZO:	30 DIAS			
OP0047	REHABILITACIÓN DE DELEGACIONES MUNICIPALES Y TANQUE ELEVADO (PINTURA), EN ZONA URBANA DE DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.	0001.- CD. VILLAHERMOSA	RAMO 33 FONDO IV 2010 DPP-OA-R33-FIV/0059/2010 20 de Abril de 2010	\$ 373,961.16	AD-04/AU-005E/10	RENÉ RAMOS VÁZQUEZ	INVITACION	06-MAY-10		FALLO	20-MAY-10	14:00	CONSORCIO COLIBRI S.A. DE C.V.	\$ 369,954.80
							LIMITE INSC.	13-MAY-10		FIRMA CONT.	22-MAY-10			
						CONSORCIO COLIBRI S.A. DE C.V.	VISITA	12-MAY-10	09:30	INICIO	01-JUN-10			
						MARIO OBANDO VARGAS	JUNTA ACL.	12-MAY-10	12:15	TERMINACION				
							PRES/APER.	18-MAY-10	13:30	PLAZO:	45 DIAS			

PROYECTO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSION AUTORIZADA	PROCEDIMIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	FECHAS / HORAS						CONTRATISTA SELECCIONADO	MONTO CONTRATADO
OP0051	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE A BASE DE MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN FRÍO SECADO RÁPIDO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD.	0001.- CD. VILLAHERMOSA	INGRESOS FISCALES ORDINARIOS DPP/OA/00123/2010 20 de Abril de 2010	\$ 499,999.87	AD-04/AU-006E/10	GENERAL DE OBRA S.A. DE C.V.	INVITACION	06-MAY-10		FALLO	20-MAY-10	14:30	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$ 496,587.51
							LIMITE INSC.	13-MAY-10		FIRMA CONT.	22-MAY-10			
							VISITA	12-MAY-10	09:30	INICIO	01-JUN-10			
							JUNTA ACL.	12-MAY-10	12:30	TERMINACION				
							PRES/APER.	18-MAY-10	14:00	PLAZO:	60 DIAS			
OP0039	REHABILITACIÓN DEL ÁREA DEL CENMA EN MALECÓN CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA.	0001.- CD. VILLAHERMOSA	INGRESOS FISCALES ORDINARIOS DPP/OA/00114/2010 14 de Abril de 2010	\$ 453,885.09	AD-04/AU-007E/10	CORFU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION	12-MAY-10		FALLO	27-MAY-10	14:00	OBRAS Y PROYECTOS PER S.A. DE C.V.	\$ 449,819.07
							LIMITE INSC.	19-MAY-10		FIRMA CONT.	29-MAY-10			
							VISITA	18-MAY-10	09:30	INICIO	07-JUN-10			
							JUNTA ACL.	18-MAY-10	11:30	TERMINACION				
							PRES/APER.	25-MAY-10	12:00	PLAZO:	45 DIAS			

PROYECTO No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	PROCEDIMIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	FECHAS / HORAS						CONTRATISTA SELECCIONADO	MONTO CONTRATADO
OP0037	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ OCHOA LOBATO	0154.- VI. PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES	INGRESOS FISCALES ORDINARIOS DPP/OA/00112/2010 14 de Abril de 2010	\$ 166,324.22	AD-04/AR-008E/10	ROGELIO LEÓN CHAN	INVITACION	06-MAY-10		FALLO	20-MAY-10	13:00	CONSTRUCTOR A TOAR S.A. DE C.V.	\$ 164,246.16
							INVITACION	17-MAY-10		FALLO	02-JUN-10	14:00		
							LIMITE INSC.	25-MAY-10		FIRMA CONT.	04-JUN-10			
							VISITA	24-MAY-10	09:30	INICIO	14-JUN-10			
							JUNTA ACL.	24-MAY-10	12:00	TERMINACION				
							PRES/APER.	31-MAY-10	12:00	PLAZO:	15 DÍAS			
OP0046	CONSTRUCCIÓN DE RED, LÍNEA MADRINA, UN TRAMO DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CONEXIÓN AL CÁRCAMO EN LA CALLE INSURGENTES DE LA RANCHERÍA IXTACOMITÁN SECCIÓN. 1a.	0111.- RA. IXTACOMITÁN 1a. SECCIÓN.	RAMO 33 FONDO III 2010 DPP-OA-R33-FIII/0058/2010 20 DE ABRIL DE 2010	\$ 234,515.77	AD-04/AR-009E/10	CONSORCIO INDUSTRIAL RCA DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION	17-MAY-10		FALLO	02-JUN-10	14:30	NAHUM CASTRO ZARCO	\$ 232,317.85
							LIMITE INSC.	25-MAY-10		FIRMA CONT.	04-JUN-10			
							VISITA	24-MAY-10	09:30	INICIO	14-JUN-10			
							JUNTA ACL.	24-MAY-10	12:15	TERMINACION				
							PRES/APER.	31-MAY-10	12:30	PLAZO:	15 DÍAS			
							ROGELIO LEÓN CHAN							