

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS  
RESULTADO DE CONVOCATORIAS A: ADJUDICACION DIRECTA (FEDERAL)**

PROYECTO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSION AUTORIZADA	PROCEDIMIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	FECHAS / HORAS						CONTRATISTA SELECCIONADO	MONTO CONTRATADO																				
							INVITACION	15-JUN-10		FALLO	14-JUL-10	14:30			LIMITE INSC.	23-JUN-10		FIRMA CONT.	16-JUL-10		VISITA	22-JUN-10	09:30	INICIO	26-JUL-10		JUNTA ACL.	22-JUN-10	14:30	TERMINACION			SEGUNDA JUNTA ACL.	30-JUN-10
OP0071	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE VILLAHERMOSA, CERRADA LAS ROSA, DIAMANTE, BUGAMBILIA, JOBO Y POLA DE ANDRADE ENTRE LA CALLE 2DA. CERRADA DE MONAL DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA. <b>Obra federal No. 2700741ME013</b>	0001.- CD. VILLAHERMOSA	RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL-HÁBITAT 2010 DPP-OA-R20/0097/2010 01 DE JUNIO DE 2010	\$ 380,513.00	AD-04/AU-013F/10	ISABEL CRISTINA CASTRO SANCHEZ  JUAN OLAN LÓPEZ  CONSTRUCTORA CARDIE S.A. DE C.V.	INVITACION	15-JUN-10		FALLO	14-JUL-10	14:30	<b>ISABEL CRISTINA CASTRO SANCHEZ</b>	\$ 379,105.69																				
							LIMITE INSC.	23-JUN-10		FIRMA CONT.	16-JUL-10																							
							VISITA	22-JUN-10	09:30	INICIO	26-JUL-10																							
							JUNTA ACL.	22-JUN-10	14:30	TERMINACION																								
							SEGUNDA JUNTA ACL.	30-JUN-10	12:00																									
							PRES/APER.	09-JUL-10	12:15	PLAZO:	30 DÍAS																							
OP0076	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CERRADA VICENTE GUERRERO, BENITO JUÁREZ, EJÉRCITO TRIGARANTE Y LÁBARO PATRIO ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y PROLONGACIÓN DE HERMENEGILDO GALEANA DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO. <b>Obra Federal No. 270041ME018</b>	0001.- CD. VILLAHERMOSA	RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL-HÁBITAT 2010 DPP-OA-R20/0102/2010 01 DE JUNIO DE 2010	\$ 241,078.00	AD-04/AU-014F/10	ELÉCTRICOS Y CIVILES ASOCIADOS S.A. DE C.V. CARVA GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. VERA NARANJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION	16-JUN-10		FALLO	14-JUL-10	14:15	<b>ELÉCTRICOS Y CIVILES ASOCIADOS S.A. DE C.V.</b>	\$ 238,023.21																				
							LIMITE INSC.	24-JUN-10		FIRMA CONT.	16-JUL-10																							
							VISITA	23-JUN-10	09:30	INICIO	16-AGO-10																							
							JUNTA ACL.	23-JUN-10	12:15	TERMINACION																								
							SEGUNDA JUNTA ACL.	01-JUL-10	12:00																									
							PRES/APER.	09-JUL-10	12:00	PLAZO:	60 DÍAS																							

PROYECTO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	PROCEDIMIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	FECHAS / HORAS						CONTRATISTA SELECCIONADO	MONTO CONTRATADO																				
							INVITACION	16-JUN-10		FALLO	15-JUL-10	14:15			LIMITE INSC.	24-JUN-10		FIRMA CONT.	17-JUL-10		VISITA	23-JUN-10	09:30	INICIO	16-AGO-10		JUNTA ACL.	23-JUN-10	12:30	TERMINACION		SEGUNDA JUNTA ACL.	01-JUL-10	12:15
OP0074	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FRAMBOYANES ENTRE LA CERRADA MARGARITA Y BORDO DE PROTECCIÓN DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA. <b>Obra federal No. 270041ME016</b>	0001.- CD. VILLAHER MOSA	RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL-HÁBITAT 2010 DPP-OA-R20/0100/2010 01 DE JUNIO DE 2010	\$ 158,193.00	AD-04/AU-015F/10	MARIO ALBERTO RUIZ STRINGEL CONSTRUCTORA Y REMODELADORA DEL GOLFO S.A. DE C.V. DESARROLLO DE INGENIERIA JGV S.A. DE C.V.	INVITACION	16-JUN-10		FALLO	15-JUL-10	14:15	<b>CONSTRUCTORA Y REMODELADORA DEL GOLFO S.A. DE C.V.</b>	\$ 156,338.97																				
							LIMITE INSC.	24-JUN-10		FIRMA CONT.	17-JUL-10																							
							VISITA	23-JUN-10	09:30	INICIO	16-AGO-10																							
							JUNTA ACL.	23-JUN-10	12:30	TERMINACION																								
							SEGUNDA JUNTA ACL.	01-JUL-10	12:15																									
							PRES/APER.	10-JUL-10	12:00	PLAZO:	60 DÍAS																							
OP0075	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE VILLAHERMOSA, CERRADA LAS ROSAS, DIAMANTE, BUGAMBILIA, JOBO Y POLA DE ANDRADE ENTRE LA CALLE 2DA CERRADA DE MONAL DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA. <b>Obra Federal No. 270041ME017</b>	0001.- CD. VILLAHER MOSA	RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL-HÁBITAT 2010 DPP-OA-R20/0101/2010 01 DE JUNIO DE 2010	\$ 189,161.00	AD-04/AU-016F/10	GERSOM URGELL NOTARIO RENÉ RAMOS VÁZQUEZ J. REFUGIO RIVALCABA MEDINA	INVITACION	18-JUN-10		FALLO	15-JUL-10	13:00	<b>GERSOM URGELL NOTARIO</b>	\$ 187,359.77																				
							LIMITE INSC.	25-JUN-10		FIRMA CONT.	17-JUL-10																							
							VISITA	24-JUN-10	09:30	INICIO	16-AGO-10																							
							JUNTA ACL.	24-JUN-10	12:30	TERMINACION																								
							SEGUNDA JUNTA ACL.	01-JUL-10	12:30																									
							PRES/APER.	10-JUL-10	11:45	PLAZO:	60 DÍAS																							

PROYECTO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	PROCEDIMIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	FECHAS / HORAS						CONTRATISTA SELECCIONADO	MONTO CONTRATADO
							INVITACION		FALLO					
OP0065	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS MANGOS ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y LAGUNA S/N. DE LA VILLA LUIS GIL PÉREZ. <b>Obra Federal No. 270041ME007</b>	0123.- VI. LUIS GIL PÉREZ	RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL- HÁBITAT 2010 DPP-OA-R20/0101/2010 01 DE JUNIO DE 2010	\$ 308,327.00	AD-04/AR-017F/10	ZEYLA DEL CARMEN LINARES MEZA	INVITACION	22-JUN-10		FALLO	09-JUL-10	14:15	<b>ZEYLA DEL CARMEN LINARES MEZA</b>	<b>\$ 304,450.51</b>
							LIMITE INSC.	29-JUN-10		FIRMA CONT.	12-JUL-10			
							VISITA	28-JUN-10	09:30	INICIO	19-JUL-10			
							JUNTA ACL.	28-JUN-10	14:15	TERMINACION				
							PRES/APER.	06-JUL-10	13:30	PLAZO:	60 DÍAS			
OP0072	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE FRAMBOYANES Y CERRADA CLAVEL ENTRE CERRADA MARGARITA Y BORDO DE PROTECCIÓN DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA. <b>Obra Federal No. 270041ME014</b>	0001.- CD. VILLAHER MOSA	RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL- HÁBITAT 2010 DPP-OA-R20/0098/2010 01 DE JUNIO DE 2010	\$ 233,632.00	AD-04/AU-018F/10	RODOLFO SÁNCHEZ NOVEROLA	INVITACION	23-JUN-10		FALLO	14-JUL-10	14:45	<b>RODOLFO SÁNCHEZ NOVEROLA</b>	<b>\$ 231,624.01</b>
							LIMITE INSC.	30-JUN-10		FIRMA CONT.	16-JUL-10			
							VISITA	29-JUN-10	09:30	INICIO	26-JUL-10			
							JUNTA ACL.	29-JUN-10	14:30	TERMINACION				
							PRES/APER.	09-JUL-10	12:30	PLAZO:	60 DÍAS			



UBICACIÓN DE LA UNIDAD

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

PROLONGACIÓN DE PASEO TABASCO, NO. 1401 COL. TABASCO 2000 CP. 86035

Lunes a Viernes 9:00 A 15:00 hrs., Sábados de 9:00 a 13:00 hrs.