

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS

RESULTADO DE CONVOCATORIAS: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS (FEDERAL)

PROYECTO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSION AUTORIZADA	PROCEDIMIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	FECHAS / HORAS						CONTRATISTA SELECCIONADO	MONTO CONTRATADO														
							INVITACION	14-JUN-10		FALLO	30-JUN-10	19:15			LIMITE INSC.	22-JUN-10		FIRMA CONT.	02-JUL-10		VISITA	21-JUN-10	09:30	INICIO	12-JUL-10		JUNTA ACL.	21-JUN-10
OP0059	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS GARZAS ENTRE LAS CALLES CARDENALES Y CERTEZA DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS. Obra Federal No. 270041ME001.	0001.- CD. VILLAHERMOSA	RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL-HÁBITAT 2010 DPP-OA-R20/0085/2010 01 DE JUNIO DE 2010	\$ 1,684,454.00	IR-04/AU-019F/10	NAHUM CASTRO ZARCO CPU CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES S.A.DE C.V. FERNANDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ	INVITACION	14-JUN-10		FALLO	30-JUN-10	19:15	NAHUM CASTRO ZARCO	\$ 1,675,181.18														
						LIMITE INSC.	22-JUN-10		FIRMA CONT.	02-JUL-10																		
						VISITA	21-JUN-10	09:30	INICIO	12-JUL-10																		
						JUNTA ACL.	21-JUN-10	11:30	TERMINACION																			
						PRES/APER.	28-JUN-10	10:00	PLAZO:	60 DÍAS																		
OP0061	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CERRADA DEL ANDADOR LEONA VICARIO ENTRE LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO. Obra Federal No. 270041EME003	0001.- CD. VILLAHERMOSA	RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL-HÁBITAT 2010 DPP-OA-R20/0087/2010 01 DE JUNIO DE 2010	\$ 501,254.00	IR-04/AU-020F/10	J M P INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ALEJANDRO GRUPO CORPORATIVO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ELVIC S.A. DE C. V.	INVITACION	14-JUN-10		FALLO	30-JUN-10	19:30	ALEJANDRO GRUPO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	\$ 497,262.68														
						LIMITE INSC.	22-JUN-10		FIRMA CONT.	02-JUL-10																		
						VISITA	21-JUN-10	09:30	INICIO	12-JUL-10																		
						JUNTA ACL.	21-JUN-10	11:45	TERMINACION																			
						PRES/APER.	28-JUN-10	11:30	PLAZO:	60 DÍAS																		

PROYECTO No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	PROCEDI MIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	F E C H A S / H O R A S						CONTRATISTA SELECCIONADO	MONTO CONTRATADO
							INVITACION	14-JUN-10		FALLO	30-JUN-10	19:45		
OP0062	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZENZONTLES ENTRE LAS CALLES ASUNCIÓN CASTELLANOS Y CISNES DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS. Obra Federal No. 270041ME004	0001.- CD. VILLAHERMOSA	RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL-HÁBITAT 2010 DPP-OA-R20/0088/2010 01 DE JUNIO DE 2010	\$ 1,660,412.00	IR-04/AU-021F/10	CONSTRUCCIONES SEVERLA S.A. DE C.V.	INVITACION	14-JUN-10		FALLO	30-JUN-10	19:45	CONSTRUCCIONES SEVERLA S.A. DE C.V.	\$ 1,651,873.50
							LIMITE INSC.	22-JUN-10		FIRMA CONT.	02-JUL-10			
						ROGELIO LEÓN CHAN	VISITA	21-JUN-10	09:30	INICIO	12-JUL-10			
						GENERAL DE OBRA S.A. DE C.V.	JUNTA ACL.	21-JUN-10	12:00	TERMINACION				
						PRES/APE R.	28-JUN-10	13:30	PLAZO:	60 DÍAS				
OP0067	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CERRADA DEL ANDADOR PÍPILA ENTRE LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO. Obra Federal No. 270041ME009	0001.- CD. VILLAHERMOSA	RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL-HÁBITAT 2010 DPP-OA-R20/0093/2010 01 DE JUNIO DE 2010	\$ 476,656.00	IR-04/AU-022F/10	GRUPO CONSTRUCTOR PEREYRA S.A. DE C.V.	INVITACION	15-JUN-10		FALLO	01-JUL-10	14:00	JOSÉ AGUSTÍN CHANG SARABIA	\$ 472,937.02
							LIMITE INSC.	23-JUN-10		FIRMA CONT.	03-JUL-10			
						JOSÉ AGUSTÍN CHANG SARABIA	VISITA	22-JUN-10	09:30	INICIO	12-JUL-10			
						NAHUM CASTRO ZARCO	JUNTA ACL.	22-JUN-10	12:30	TERMINACION				
						PRES/APE R.	29-JUN-10	10:00	PLAZO:	60 DÍAS				

PROYECTO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	PROCEDIMIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	FECHAS / HORAS						CONTRATISTA SELECCIONADO	MONTO CONTRATADO																					
							INVITACION	15-JUN-10		FALLO	15-JUL-10	13:30			LIMITE INSC.	23-JUN-10		FIRMA CONT.	17-JUL-10		VISITA	22-JUN-10	09:30	INICIO	26-JUL-10		JUNTA ACL.	22-JUN-10	12:45	TERMINACION			SEGUNDA JUNTA ACL.	30-JUN-10	12:15
OP0070	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS CALLES 1,2,3,4,5,6 Y 7 ENTRE LA CALLE PROLONGACIÓN DE ALIJADORES Y SAN JUAN BAUTISTA DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR VALLE VERDE. Obra Federal No. 270041ME012	0001.- CD. VILLAHERMOSA	RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL-HÁBITAT 2010 DPP-OA-R20/0096/2010 01 DE JUNIO DE 2010	\$ 1,557,278.00	IR-04/AU-023F/10	ELÉCTRICA SEIS S.A. DE C.V. JUAN OLAN LÓPEZ JOSÉ DEL CARMEN GALLEGOS RAMOS	INVITACION	15-JUN-10		FALLO	15-JUL-10	13:30	ELÉCTRICA SEIS S.A. DE C.V.	\$ 1,550,116.58																					
							LIMITE INSC.	23-JUN-10		FIRMA CONT.	17-JUL-10																								
							VISITA	22-JUN-10	09:30	INICIO	26-JUL-10																								
							JUNTA ACL.	22-JUN-10	12:45	TERMINACION																									
							SEGUNDA JUNTA ACL.	30-JUN-10	12:15																										
							PRES/APE R.	10-JUL-10	10:00	PLAZO:	60 DÍAS																								
OP0069	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZENZONTLES ENTRE LA CALLE ASUNCIÓN CASTELLANOS Y LA CALLE GORRIONES DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS. Obra Federal No. 270041ME011	0001.- CD. VILLAHERMOSA	RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL-HÁBITAT 2010 DPP-OA-R20/0095/2010 01 DE JUNIO DE 2010	\$ 537,498.00	IR-04/AU-024F/10	CARROT S.A. DE C.V. CARVA GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. ELÉCTRICOS Y CIVILES ASOCIADOS S.A. DE C.V.	INVITACION	16-JUN-10		FALLO	02-JUL-10	14:00	CARVA GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$ 533,727.60																					
							LIMITE INSC.	24-JUN-10		FIRMA CONT.	05-JUL-10																								
							VISITA	23-JUN-10	09:30	INICIO	12-JUL-10																								
							JUNTA ACL.	23-JUN-10	12:00	TERMINACION																									
							PRES/APE R.	30-JUN-10	10:00	PLAZO:	45 DÍAS																								

PROYECTO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSION AUTORIZADA	PROCEDIMIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	FECHAS / HORAS					CONTRATIST A SELECCIONADO	MONTO CONTRATADO	
OP0063	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CHALCO DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO. Obra Federal No. 270041ME005	0001.- CD. VILLAHERMOSA	RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL-HÁBITAT 2010 DPP-OA-R20/0089/2010 01 DE JUNIO DE 2010	\$ 1,273,776.00 sin anticipo	IR-04/AU-025F/10	CONSTRUCCIONES SEVERLA S.A. DE C.V. MARCOS ESCAYOLA ACOPA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y SUMINISTROS EN GENERAL HERNANDEZ S.A. DE C.V.	INVITACION	21-JUN-10		FALLO	08-JUL-10	13:45	MARCOS ESCAYOLA ACOPA	\$ 1,265,803.92
							LIMITE INSC.	29-JUN-10		FIRMA CONT.	10-JUL-10			
							VISITA	28-JUN-10	09:30	INICIO	19-JUL-10			
							JUNTA ACL.	28-JUN-10	13:00	TERMINACION				
							PRES/APER.	05-JUL-10	13:00	PLAZO:	45 DÍAS			
OP0073	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CERRADA VICENTE GUERRERO, BENITO JUÁREZ, EJÉRCITO TRIGARANTE Y LÁBARO PATRIO ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y PROLONGACIÓN DE HERMENEGILDO GALEANA DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO. Obra Federal No. 270041ME015.	0001.- CD. VILLAHERMOSA	RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL-HÁBITAT 2010 DPP-OA-R20/0099/2010 01 DE JUNIO DE 2010	\$ 521,003.00	IR-04/AU-026F/10	ENRIQUE ZENTENO BALCAZAR BUCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PENTA, S.A. DE C.V.	INVITACION	21-JUN-10		FALLO	15-JUL-10	14:00	BUCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 515,128.07
							LIMITE INSC.	29-JUN-10		FIRMA CONT.	17-JUL-10			
							VISITA	28-JUN-10	09:30	INICIO	26-JUL-10			
							JUNTA ACL.	28-JUN-10	14:00	TERMINACION				
							SEGUNDA JUNTA ACL.	02-JUL-10	12:00					
							PRES/APER.	10-JUL-10	11:30	PLAZO:	60 DÍAS			

PROYECTO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSION AUTORIZADA	PROCEDIMIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	FECHAS / HORAS						CONTRATISTA SELECCIONADO	MONTO CONTRATADO
OP0068	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PETIRROJO ENTRE LA CALLE ASUNCIÓN CASTELLANOS Y LA CALLE CISNES DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS. Obra Federal No. 270041ME010	0001.- CD. VILLAHERMOSA	RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL-HÁBITAT 2010 DPP-OA-R20/0094/2010 01 DE JUNIO DE 2010	\$ 920,872.00 sin anticipo	IR-04/AU-027F/10	COMERCIALIZADORA DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS RIAN S.A. DE C.V. LUCIA HERNÁNDEZ LÓPEZ ISABEL CRISTINA CASTRO SANCHEZ	INVITACION	23-JUN-10		FALLO	09-JUL-10	13:30	LUCIA HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$ 916,755.05
							LIMITE INSC.	30-JUN-10		FIRMA CONT.	12-JUL-10			
							VISITA	29-JUN-10	09:30	INICIO	19-JUL-10			
							JUNTA ACL.	29-JUN-10	13:30	TERMINACION				
							PRES/APER.	07-JUL-10	10:00	PLAZO:	45 DÍAS			
OP0077	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RÍO USUMACINTA ENTRE LAS CALLES OCEANÓLOGOS Y CALDERÓN MARCHENA DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA. Obra Federal No. 270041ME020	0001.- CD. VILLAHERMOSA	RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL-HÁBITAT 2010 DPP-OA-R20/0103/2010 01 DE JUNIO DE 2010	\$ 511,512.00	IR-04/AU-028F/10	CONSTRUCTORA ELVIC S. A. DE C. V. CONSTRUCTORA GAYA S.A. DE C.V. INMOBILIARIA CUNDUACAN S.A. DE C.V.	INVITACION	23-JUN-10		FALLO	09-JUL-10	13:45	CONSTRUCTORA GAYA S.A. DE C.V.	\$ 507,558.52
							LIMITE INSC.	30-JUN-10		FIRMA CONT.	12-JUL-10			
							VISITA	29-JUN-10	09:30	INICIO	19-JUL-10			
							JUNTA ACL.	29-JUN-10	13:45	TERMINACION				
							PRES/APER.	07-JUL-10	11:30	PLAZO:	60 DÍAS			

PROYECTO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSION AUTORIZADA	PROCEDI MIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	F E C H A S / H O R A S						CONTRATISTA SELECCIONADO	MONTO CONTRATAD O													
							INVITACION	05-JUL-10		FALLO	22-JUL-10	14:00			LIMITE INSC.	13-JUL-10		FIRMA CONT.	24-JUL-10		VISITA	12-JUL-10	09:30	INICIO	02-AGO-10		JUNTA ACL.
OP0060	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TINTO ENTRE CAMELLÓN DE PROTECCIÓN Y CALLE ZAVALA DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA. Obra Federal No. 270041ME002	0001.- CD. VILLAHERMOSA	RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL-HÁBITAT 2010 DPP-OA-R20/0086/2010 01 DE JUNIO DE 2010	\$ 1,527,220.00	IR-04/AU-032F/10	GENERAL DE OBRA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES SEVERLA S.A. DE C.V. CORFU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION	05-JUL-10		FALLO	22-JUL-10	14:00	GENERAL DE OBRA S.A. DE C.V.	\$ 1,521,771.62													
						LIMITE INSC.	13-JUL-10		FIRMA CONT.	24-JUL-10																	
						VISITA	12-JUL-10	09:30	INICIO	02-AGO-10																	
						JUNTA ACL.	12-JUL-10	12:30	TERMINACION																		
						PRES/APER.	19-JUL-10	10:00	PLAZO:	60 DÍAS																	
OP0064	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS PINOS ENTRE LA CERRADA LOS PINOS Y CALLE ZAVALA DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA. Obra Federal No. 270041ME006	0001.- CD. VILLAHERMOSA	RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL-HÁBITAT 2010 DPP-OA-R20/0090/2010 01 DE JUNIO DE 2010	\$ 1,879,788.00	IR-04/AU-033F/10	VISIÓN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. RENÉ RAMOS VÁZQUEZ CONSTRUCTORA CARDIE S.A. DE C.V.	INVITACION	05-JUL-10		FALLO	22-JUL-10	14:15	VISIÓN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 1,872,806.68													
						LIMITE INSC.	13-JUL-10		FIRMA CONT.	24-JUL-10																	
						VISITA	12-JUL-10	09:30	INICIO	02-AGO-10																	
						JUNTA ACL.	12-JUL-10	12:45	TERMINACION																		
						PRES/APER.	19-JUL-10	11:30	PLAZO:	75 DÍAS																	

PROYECTO No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	PROCEDIMIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	FECHAS / HORAS					CONTRATISTA SELECCIONADO	MONTO CONTRATADO	
							INVITACION							
OP0066	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CERRADA DEL ANDADOR ALDAMA ENTRE LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO. Obra Federal No. 270041ME008	0001.- CD. VILLAHERMOSA	RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL-HÁBITAT 2010 DPP-OA-R20/0092/2010 01 DE JUNIO DE 2010	\$ 445,911.00	IR-04/AU-034F/10	OLMECA MAYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CARROT S.A. DE C.V. OBRAS Y PROYECTOS PER S.A. DE C.V.	INVITACION	28-JUN-10		FALLO	15-JUL-10	14:30	OLMECA MAYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 440,038.07
							LIMITE INSC.	07-JUL-10		FIRMA CONT.	17-JUL-10			
							VISITA	06-JUL-10	09:30	INICIO	26-JUL-10			
							JUNTA ACL.	06-JUL-10	12:30	TERMINACION				
							PRES/APE R.	12-JUL-10	14:00	PLAZO:	60 DÍAS			
OP0116 27004EMF 003	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS DE LA COLONIA LA MANGA III.	0001.- CD. VILLAHERMOSA	Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social-Rescate de Espacios Públicos 2010 DPP-OA-R20/0146/2010 25 DE JUNIO DE 2010	\$ 2,924,770.00	IR-04/AU-055F/10	CONSORCIO CONSTRUCTOR HIRAM S.A. DE C.V. INPRO DEL SURESTE S.A. DE C.V. MONTECRISTO CONSTRUCCIONES , S.A. DE C.V.	INVITACION	02-AGO-10		FALLO	20-AGO-10	13:45	INPRO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$ 2,901,759.98
							LIMITE INSC.	10-AGO-10		FIRMA CONT.	23-AGO-10			
							VISITA	09-AGO-10	09:30	INICIO	30-AGO-10			
							JUNTA ACL.	09-AGO-10	12:15	TERMINACION				
							PRES/APE R.	16-AGO-10	13:00	PLAZO:	120 DÍAS			