

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS
RESULTADO DE CONVOCATORIAS: A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

PROYECTO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	PROCEDIMIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	F E C H A S / H O R A S						CONTRATISTA SELECCIONADO	MONTO CONTRATADO
OP0078	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA LÍNEA DE PRESIÓN CÁRCAMO No. 1 DE LA CIUDAD DE VILAHERMOSA.	0001.- CD. VILLAHERMO SA.	APAZU 2010 DPP-OA-APAZU/0104/2010 25 DE MAYO DE 2010	\$ 7,583,371.00	56306005-001-10 LP-04/AU-001F/10	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONVOCATORIA 001/10	PUBLICACION	15-JUN-10		FALLO	08-JUL-10	14:00	CONSCREMEX S.A. DE C.V.	\$ 6,974,068.06
							LIMITE INSC.	23-JUN-10	15:00	FIRMA CONT.	10-JUL-10			
							VISITA	21-JUN-10	09:30	INICIO	19-JUL-10			
							JUNTA ACL.	22-JUN-10	11:30	TERMINACION				
							PRES/APE R.	05-JUL-10	10:00	PLAZO:	92 DÍAS			
OP0079	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA RED VALLE VERDE EN LAS CALLES 1ª ENTRADA DEL MONAL, PICHE, LIMÓN, CAPULIN, CIRUELO Y LA CEIBA DE LA CIUDAD DE VILAHERMOSA.	0001.- CD. VILLAHERMO SA.	APAZU 2010 DPP-OA-APAZU/0105/2010 25 DE MAYO DE 2010	\$ 4,000,000.00	56306005-002-10 LP-04/AU-002F/10	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONVOCATORIA 001/10	PUBLICACION	15-JUN-10		FALLO	08-JUL-10	14:15	CARLOS MANUEL BOJ ESTEBAN	\$ 2,331,929.76
							LIMITE INSC.	23-JUN-10	15:00	FIRMA CONT.	10-JUL-10			
							VISITA	21-JUN-10	09:30	INICIO	19-JUL-10			
							JUNTA ACL.	22-JUN-10	13:00	TERMINACION				
							PRES/APE R.	05-JUL-10	12:00	PLAZO:	92 DÍAS			

PROYECTO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSION AUTORIZADA	PROCEDIMIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	F E C H A S / H O R A S						CONTRATISTA SELECCIONADO	MONTO CONTRATADO
OP0080	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA RED FASE 1 CALLE ZAVALA - CALLE CAPULÍN, CÁRCAMO 1.	0001.- CD. VILLAHERMOSA.	APAZU 2010 DPP-OA-APAZU/0106/2010 02 DE JUNIO DE 2010	\$ 6,900,596.00	56306005-003-10 LP-04/AU-003F/10	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONVOCATORIA 002/10	PUBLICACION	22-JUN-10		FALLO	14-JUL-10	14:00	FRANCISCO FLORES PEREGRINO	\$3,968,435.70
							LIMITE INSC.	30-JUN-10	15:00	FIRMA CONT.	16-JUL-10			
							VISITA	28-JUN-10	09:30	INICIO	26-JUL-10			
							JUNTA ACL.	29-JUN-10	13:00	TERMINACION				
							PRES/APE R.	08-JUL-10	12:00	PLAZO:	109 DÍAS			
OP0132	GASTO DE OPERACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA, RED VALLE VERDE, CÁRCAMO NO. 1, LÍNEA DE PRESIÓN CÁRCAMO 1 RED FASE I, RED 1 FASE II, RED 1 FASE III, LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS "VILLAHERMOSA", PARRILLA 2ª ETAPA Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MICRO MEDICIÓN DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA Y VILLA PARRILLA.	0001.- CD. VILLAHERMOSA Y 0145.- VI. PARRILLA	Programa APAZU 2010 DPP-OA-APAZU/0232/2010 01 DE JULIO DE 2010	\$ 2,955,680.00	56306005-004-10 LP-04/AU-004F/10	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONVOCATORIA 003/10	PUBLICACION	15-JUL-10		FALLO	11-AGO-10	13:30	TABMEX S.A. DE C.V.	\$ 1,928,920.07
							LIMITE INSC.	23-JUL-10	15:00	FIRMA CONT.	13-AGO-10			
							VISITA	21-JUL-10	10:00	INICIO	01-SEP-10			
							JUNTA ACL.	22-JUL-10	18:30	TERMINACION				
							PRES/APE R.	03-AGO-10	15:00	PLAZO:	120 DÍAS			

PROYECTO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSION AUTORIZADA	PROCEDIMIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	F E C H A S / H O R A S						CONTRATISTA SELECCIONADO	MONTO CONTRATADO
OP0085	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA CÁRCAMO NO. 1, EQUIPAMIENTO, CASETA, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.	0001.- CD. VILLAHERMOSA.	Programa APAZU 2010 DPP-OA-APAZU/0113/2010 16 DE JUNIO DE 2010	\$ 5,360,892.00	56306005-005-10 LP-04/AU-005F/10	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONVOCATORIA 004/10	PUBLICACION	15-JUL-10		FALLO	10-AGO-10	13:00	OMEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 4,518,890.61
							LIMITE INSC.	23-JUL-10	15:00	FIRMA CONT.	12-AGO-10			
							VISITA	21-JUL-10	10:00	INICIO	01-SEP-10			
							JUNTA ACL.	22-JUL-10	10:00	TERMINACION				
							PRES/APE R.	02-AGO-10	11:30	PLAZO:	90 DÍAS			
OP0086	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA RED 1 FASE II CALLE FRAMBOYANES – CALLE QUÍMICO ANDRÉS GRANIER MELO, DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.	0001.- CD. VILLAHERMOSA.	Programa APAZU 2010 DPP-OA-APAZU/0114/2010 16 DE JUNIO DE 2010	\$ 7,651,097.00	56306005-006-10 LP-04/AU-006F/10	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONVOCATORIA 004/10	PUBLICACION	15-JUL-10		FALLO	10-AGO-10	13:30	COMERCIAL EN FLETES MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 5,223,990.89
							LIMITE INSC.	23-JUL-10	15:00	FIRMA CONT.	12-AGO-10			
							VISITA	21-JUL-10	10:00	INICIO	01-SEP-10			
							JUNTA ACL.	22-JUL-10	11:30	TERMINACION				
							PRES/APE R.	02-AGO-10	13:30	PLAZO:	90 DÍAS			

PROYECTO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSION AUTORIZADA	PROCEDI MIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	F E C H A S / H O R A S						CONTRATIST A SELECCIONA DO	MONTO CONTRATADO
OP0087	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA RED 1 FASE III CALLE PALMA – CALLE TINTO, DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.	0001.- CD. VILLAHERM OSA.	Programa APAZU 2010 DPP-OA- APAZU/0115/201 0 16 DE JUNIO DE 2010	\$ 8,504,044.00	5630600 5-007-10 LP- 04/AU- 007F/10	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONVOCATORIA 004/10	PUBLICACI ON	15-JUL-10		FALLO	11-AGO-10	13:00	CONSTRUCTO RA Y COMERCIALI ZADORA TABASQUEÑA S.A. DE C.V.	\$ 4,546,529.11
							LIMITE INSC.	23-JUL-10	15:00	FIRMA CONT.	13-AGO-10			
							VISITA	21-JUL-10	10:00	INICIO	01-SEP-10			
							JUNTA ACL.	22-JUL-10	13:30	TERMINACI ON				
							PRES/APER.	03-AGO-10	13:30	PLAZO:	90 DÍAS			
OP0133	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MICROMEDICIÓN EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA Y ZONAS SUBURBANAS (1ª ETAPA)	0001.- CD. VILLAHERM OSA.	Programa APAZU 2010 DPP-OA- APAZU/0285/201 0 08 DE JUNIO DE 2010	\$ 9,799,100.00	5630600 5-008-10 LP- 04/AU- 008F/10	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONVOCATORIA 005/10	PUBLICACI ON	29-JUL-10		FALLO	20-AGO- 10	13:00	DESIERTA	
							LIMITE INSC.	07-AGO- 10	15:00	FIRMA CONT.	23-AGO- 10			
							VISITA	05-AGO- 10	10:00	INICIO	01-SEP-10			
							JUNTA ACL.	06-AGO- 10	10:00	TERMINAC ION				
							PRES/APE R.	16-AGO- 10	10:00	PLAZO:	90 DÍAS			

PROYECTO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSION AUTORIZADA	PROCEDIMIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	F E C H A S / H O R A S						CONTRATISTA SELECCIONADO	MONTO CONTRATADO
OP0126	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA "PARRILLA" (2DA ETAPA), EN LA VILLA PARRILLA DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	0145.- VI. PARRILLA	Programa APAZU 2010 DPP-OA-APAZU/0180/2010 28 DE JUNIO DE 2010	\$ 25,000,000.00	56306005-009-10 LP-04/AR-009F/10	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONVOCATORIA 006/10	PUBLICACION	10-AGO-10		FALLO	31-AGO-10	13:00	CANCELADO	
							LIMITE INSC.	18-AGO-10		FIRMA CONT.	02-SEP-10			
							VISITA	16-AGO-10	10:00	INICIO	13-SEP-10			
							JUNTA ACL.	17-AGO-10	10:00	TERMINACION				
							PRES/APE R.	25-AGO-10	10:00	PLAZO:	101 DIAS			
OP0131	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA "VILLAHERMOSA" EN LA COLONIA REFORMA DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.	0001.- CD. VILLAHERMOSA.	Programa APAZU 2010 DPP-OA-APAZU/0184/2010 01 DE JULIO DE 2010	\$ 40,000,000.00	56306005-010-10 LP-04/AU-010F/10	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONVOCATORIA 006/10	PUBLICACION	10-AGO-10		FALLO	31-AGO-10	13:30	CANCELADO	
							LIMITE INSC.	18-AGO-10		FIRMA CONT.	02-SEP-10			
							VISITA	16-AGO-10	10:00	INICIO	13-SEP-10			
							JUNTA ACL.	17-AGO-10	12:00	TERMINACION				
							PRES/APE R.	25-AGO-10	12:00	PLAZO:	101 DIAS			