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\ VISTA EN PLANTA 1+680 L ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
CABEZAL LADO DERECHO/IZQUIERDO i CONCRETO:

1).-fc = RESISTENCIA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS EN Kglem2.
2).-fe = 200 kg/lem2 PREMEZCLADO EN PLANTA DE CONCRETO, EN CIMENTACION
I f'c = 200 kg/em2 EN LOSAS, CADENAS DE ENRACE.

1.00
3).- fo = 150 kglem2, PROPORCION 1:2:3.5 EN CADENAS Y CASTILLOS.
/APATA DE

X
"\ / UBICACION

ot 4).-fc = 100 KG/CM2, PROPORCION 1:3:4 EN PLANTILLAS EN CIMENTACION.
1.00 CONCRETO 5).- UTILIZAR GRAVA @ 3/4" SANA Y ARENA BIEN GRADUADA.

i
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1.2(\)‘ VISTA EN PLANTA\ },oo FE=190 KiE/EM2 6).- REVENIMIENTO MAXIMO 15 CMS. PROMEDIO 13cm

7).- LLEVAR CONTROL DE CALIDAD PARA EL fc = (LABORATORIO) BAJO LAS

CABEZAL DERECHO 1+680 | —_
8).- INDISPENSABLE CURAR EL CONCRETO POR CUALQUIER METODO (POR 7 DIAS)

EN FORMA CONTINUAY PERMANENTE

9).- ANTES DE COLAR CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL VERIFICAR QUE:
A).- TENGA LOS RECUBRIMIENTOS NECESARIOS.
B).- EL ARMADO ESTE CORRECTAMENTE.
C).- ESTE DEBIDAMENTE LIMPIO (BASURA Y OXIDACION EXCESIVA).

10).- RECOMENDABLE:
A).- USAR REVOLVEDORA Y VIBRADOR.
B).- SEGUIR UN ADECUADO METODO DE VIBRACION.
C).- EVITAR LA SEGREGACION.
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CIMBRA:

VlSTA EN PLANTA 1).- LA CIMBRA DEBERA CONSTRUIRSE DE TAL MANERA QUE, SATISFAGA LA SEGURIDAD,
CALIDAD Y FORMA DE LA ESTRUCTURA.
CABEZAL IZQU I ERDO 2+1 00 /\ 2).- SE DEJARA UNA VENTANA EN LA CIMBRA CON LA FINALIDAD DE LIMPIARLA ANTES
1 DE COLAR.
3).- LA CIMBRA DEBERA MANTENERSE HUMEDA ANTES DE COLAR EL CONCRETO.
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