



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2021-2024

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2021-2024

"2023, año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo".

DICTAMEN TÉCNICO

En la Décima Cuarta Sesión Ordinaria afectando la fuente de financiamiento: **RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FISM-DF (FONDO III)**; del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco, llevada a cabo el día **15 de agosto de 2023**, se analizan las propuestas técnicas presentadas de la requisición: **OBR-REQ-3193-2023, (39 LOTES)** del proyecto 00476, partida presupuestal **21101.- MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, asunto 2**, por primera ocasión, quedando el siguiente dictamen técnico.

No. de Lotes solicitados por la unidad	Proveedor que cotiza	Lotes cotizados	No. de Lotes que cumplen con los requisitos solicitados	No. de Lotes que no cumplen con los requisitos solicitados	Observaciones
39	LORENA ROMERO MORALES	LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39.	LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38 y 39.	LOTE 34	NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS SOLICITADOS
39	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA S.A. DE C.V.	LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39.	LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38 y 39.	LOTE 34	NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS SOLICITADOS
39	SUMINISTROS MOZAP, S.A. DE C.V.	LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39.	LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38 y 39.	LOTE 34	NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS SOLICITADOS
39	SUMINISTROS Y SERVICIOS ZAPRO, SAS DE C.V.	LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39.	LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38 y 39.	LOTE 34	NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS SOLICITADOS
39	SERVICIOS INTEGRALES VALLE DEL BALAM S.A. DE C.V.	LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,	LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,	LOTE 34	NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2021-2024

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2021-2024

*"2023, año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo".*

		35, 36, 37, 38 y 39.	31, 32, 33, 35, 36, 37, 38 y 39.		SOLICITADOS
--	--	----------------------	----------------------------------	--	-------------

Se declara desierto el lote 34.

L.C.P. DULIO PEREZ MAY
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES.