



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

«2019, Año del “Caudillo del Sur”,
Emiliano Zapata».

LICITACIÓN No.: 56-064-005-001-19 LP-04/AU-001E/19

HOJA: 1/2

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: 56-064-005-001-19 LP-04/AU-001E/19

OBRA: K-307.- RECONSTRUCCIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES CON EL EQUIPO DE
RECICLADO ASFALTICO 3RA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA.

Siendo las **09:00 hrs. del día 01 de Marzo de 2019**; en la sala de juntas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, ubicada en Paseo Tabasco # 1401 2do. Piso, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco; para dar cumplimiento a lo dispuesto en la **Fracción III del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y Artículo 23 de su Reglamento**, se reunieron para efectuar las aclaraciones y/o modificaciones a las bases de licitación los representantes de las empresas participantes y la Dependencia, cuyos nombres aparecen al calce.

NO HUBO PREGUNTAS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS.

LA DEPENDENCIA COMUNICA LA SIGUIENTE:

NOTA 1: EL CURRÍCULUM DEL SUPERINTENDENTE DEBERA TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE RECICLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE Y SOBRE UNA CAPA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN UN SOLO PASO, EL SUPERINTENDENTE DEBERÁ ACREDITAR EXPERIENCIA A TRAVES DE NOMBRAMIENTO DE SUPERINTENDENTE, NOTAS DE BITÁCORA Y ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS.

NOTA 2: LA DEPENDENCIA NO PROPORCIONARA NINGUN EQUIPO DE RECICLADO ASFALTICO.

NOTA 3: SE HACE ENTREGA DE LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

NOTA 4: SE ACLARA A LAS DEPENDENCIAS Y EMPRESAS LICITANTES QUE ESTE PROCESO DE CONTRATACION A COMO LO MENCIONA LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL NO. 01/19 Y PARA NO CONFUNDIR A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA ELABORACION DE SU PROPUESTA, SÍ SE OTORGARA UN ANTICIPO DEL 30 %

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.villahermosa.gob.mx

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021



**DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**




«2019, Año del “Caudillo del Sur”,
Emiliano Zapata».

LICITACIÓN No.: 56-064-005-001-19 LP-04/AU-001E/19

HOJA: 2/2

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firman la presente acta las personas que intervinieron en esta junta de aclaraciones de la obra indicada.

EMPRESAS	NOMBRES Y FIRMAS
ACOSCI INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCION / GORSA OBRAS CIVILES S. A. DE C. V. (EN PARTICIPACION CONJUNTA)	LIC. CANDELARIO BARRUETA VALENCIA 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF S. A. DE C. V.	ING. JOSE LUIS JOSE MONROY 

POR PARTE DE LA DEPENDENCIA	FIRMAS
ING. BETHOVEN CASTILLO ROMERO SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA DOOTSM.	
ING. FRANCISCO AZCANIO RAYO REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DEL ÁREA URBANA DE LA DOOTSM.	
ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZERTUCHE REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD