



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



CENTRO
AGUA - ENERGÍA - SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

«2019, Año del "Caudillo del Sur",
Emiliano Zapata».

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: IR-04/AU-010E/19

HOJA:1/2

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

MODALIDAD: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No: IR-04/AU-010E/19

OBRA: K-315.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CINCO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA.

Siendo las **10:00 HRS. del día 02 de Mayo de 2019**; en la sala de juntas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, ubicada en Paseo Tabasco # 1401 2do. Piso, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco; para dar cumplimiento a lo dispuesto en la **Fracción III del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y Artículo 23 de su Reglamento**, se reunieron para efectuar las aclaraciones y/o modificaciones a las bases de licitación los representantes de las empresas participantes y la Dependencia, cuyos nombres aparecen al calce.

NO HUBO PREGUNTAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES.

LA DEPENDENCIA COMUNICA LO SIGUIENTE:

NOTA 1: LAS EMPRESAS LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR DENTROS DE SUS COSTOS INDIRECTOS PARA EL USO Y MANEJO PARA SEÑALAMIENTO PREVENTIVO DE OBRA.

NOTA 2: EL LICITANTE GANADOR DEBERA ENTREGAR PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, A LA RESIDENCIA DE OBRA 3 COTIZACIONES DE CASAS COMERCIALES DE LOS 3 MATERIALES INDUSTRIALES MAS PREPONDERANTES.

NOTA 3: SE COMUNICA A LOS LICITANTES SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS A 59 DIAS NATURALES.

Sergio A.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



CENTRO
AGUA · ENERGÍA · SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 · 2021

**DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**

«2019, Año del "Caudillo del Sur",
Emiliano Zapata».

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: IR-04/AU-010E/19

HOJA:2/2

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firman el presente documento las personas que intervinieron en esta junta de aclaraciones de la obra indicada.

EMPRESAS	NOMBRES Y FIRMAS
SERGIO AGUILAR PEREZ	C. SERGIO AGUILAR PEREZ <i>Sergio Aguilar Perez</i>
ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	C. JUANA JIMENEZ HERNANDEZ <i>Juana Jimenez Hdez.</i>
CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S. A. DE C. V.	C. JOSE DE JESUS CUENCA SERRANO <i>Jose de Jesus Cuenca Serrano</i>

POR PARTE DE LA DEPENDENCIA	FIRMAS
ING. BETHOVEN CASTILLO ROMERO SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA DOOTSM.	<i>[Firma]</i>
LIC. VICTOR MANUEL DE LA CRUZ OCHOA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS DE LA DOOTSM.	<i>[Firma]</i>
ARQ. JUAN ARMANDO BOLAINA CUSTODIO REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ÁREA URBANA DE LA DOOTSM.	<i>[Firma]</i>
ARQ. JOSE AURELIO MONTEJO ALCALA REPRESENTANTE DE LA DECIMA REGIDORA Y PRESIDENTE LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	<i>[Firma]</i>