

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA. INGRESOS PROPIOS.

ASUNTO 2

DICTAMEN TÉCNICO

En la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las 11:55 horas, del día 16 de noviembre del 2021, los CC. Lic. Nicolas Alejandro Marín, Subcoordinador de Recolección de la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos como Dictaminador Técnico designado mediante oficio número CLRRS/0231/2021 y el Lic. Alberto Jorge Ascencio Reyes, Encargado del Departamento de Taller Mecánico de la Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento como Dictaminador Técnico designado mediante oficio número CENTRO/CSAS/0392 BIS/2021, proceden al análisis de las propuestas técnicas presentadas por los Licitantes: Servicios Integrales Tabsa S.A. de C.V., Arrendadora de Bienes y Muebles e Inmuebles S. de R.L. de C.V. y Electrotaller Industrial y Comercial El Rural S.A. de C.V., de conformidad con la partida 29601.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, con las especificaciones técnicas detalladas solicitadas en el consolidado de requisiciones: CLR-REQ-2547-2021 proyecto 056 [00191] y SAS-REQ-2608-2021 proyecto 0002 [00162].

Después del análisis y evaluación de las especificaciones técnicas, con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 41, fracción IV de su Reglamento, se emite el siguiente dictamen técnico:

NO. DE LOTES SOLICITADOS	PROVEEDORES	LOTES COTIZADOS	NO. DE LOTES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS	NO. DE LOTES QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS	OBSERVACIONES
47	Servicios Integrales Tabsa S.A. de C.V.	Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47.	Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47.		
47	Arrendadora de Bienes y Muebles e Inmuebles S. de R.L. de C.V.	Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47.	Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47.		

NO. DE LOTES SOLICITADOS	PROVEEDORES	LOTES COTIZADOS	NO. DE LOTES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS	NO. DE LOTES QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS	OBSERVACIONES
47	Electrotaller Industrial y Comercial El Rural S.A. de C.V.	Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47.	Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47.		



Lic. Nicolas Alejandro Marín
Subcoordinador de Recolección de la
Coordinación de Limpia y Recolección
de Residuos Sólidos



Lic. Alberto Jorge Ascencio Reyes
Encargado del Departamento de
Taller Mecánico de la Coordinación
de Sistema de Agua y Saneamiento