
H. AYUNTAMIENTO CONSTTT\JCIOHAL 
DE CEHTRO 202-1°2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

''2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de Ja Revolución Mexicana''. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: IR-04/SAS-038E/22 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

MODALIDAD: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No: IR-04/SAS-038E/ 22 

OBRA: K0457 .- REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, 

ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO VILLA LOS TRABAJADORES 

LOCALIDAD: 0001 CD. VILLAHERMOSA. 

SIENDO LAS 12:30 HRS. DEL DÍA 11 DE JULIO DE 2022; EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALESY-H. kYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - --. 

DE CENTRO, UBICADA EN PASEO TABASCO# 1401 2DO. PIS0-;"TABASCO 2000, VILLAHERMOSA, TABASCO; 
/ 

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRAéCIÓN 111 DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS y SERVICIOS RELACIONADOS cy N{ As MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO y ARTÍCULO 

23 DE SU REGLAMENTO, SE REUNIERON PARA EFECTUAR LAS ACLARACIONES Y / O MODIFICACIONES A LAS 
/ 

BASES DE LICITACIÓN LOS REPRESEN}ANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Y LA DEPENDENCIA, 

CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE. 

NO HUBO PREGUNTAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES. 

LA DEPENDENCIA COMUNICA LO SIGUIENTE: 

NOTA 1: LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS) / EMIJ:E LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES A LAS 
EMPRESAS LICITANTES: 

/ 

1. Es responsabilidad directa de la empresa contratistas los atra7os en Aá obra, generados por la demora en el suministro de los 
materiales requeridos para la ejecución . / , / 

2 . Deberá presentar carta de Cotización del Director Responsabl_7 de Obra, con base al arancel del 1.5% del costo directo de la 
obra. / 

3. El Director Responsable de Obra, qué asigne la empr7 a c9/tratista, se acatar¡i a lo dispuesto en el Reglamento de Construcción 
del Municipio de Centro, y a lo indicado por la Reside,ncia de Obra. . 

4. La empresa contratista l:Jeberá incluir dentro de sus costos indirectos, los señalamientos, barreras y conos de tránsito qué sean 
requeridos para seguridad vial. 

5 . Deberá instalarse en el sitio de la obra, sanitario portátil para el personal , debiendo incluirse en los costos indirectos. 
6 . El personal de la obra, deberá portar equipo de

1
protécción personal , conformEl al tipo de obra en ejecución. 

7. Todo el material suministrado sobrante y producto/ Je desmantelamiento, deberá entregar a resguardo en el Almacén General del 
SAS, con oficio de entrega, especificando materiaÍ , cantidad y característic .. 

8 . Al término de los trabajos, la empresa contratista deberá efect r la limpiez general del sitio de la obra. I 
\ j 
1 

\ Ir 
Prolongación de Paseo Tabasco No. 1401, olonia Tabasco 2000 C.P. 86035 PAG.: 1DE3 

Villahermosa, Tabasco. México. Tel. (993) 31O3232 Ext. 1097 www.villahermos'a.gob.mx 



CENTRO 112022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la Revolución Mexicana ''. 

HONESTIDAD Y RESULTADOS 
2021-2024 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: IR-04/SAS-038E/22 

NOTA 2: EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS PARA TODOS LOS CASOS DONDE INDIQUE UNA MARCA ESPECIFICA ESTA PUEDE 
SER SUSTITUIDA POR MARCA SIMILAR CON IGUALES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES 

NOTA 3: LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO, HACE LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN AL CATALOGO DE 
CONCEPTOS: 

SE ACLARA QUE SE MODIFICA LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CONCEPTO: 

Dice: 

Clave 
Concepto 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 15 CMS DE 
1001 07 ESPESOR DE 250 KG/ CM2, INCLUYE: ACELERANTE A 3 DIAS, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4, 

CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LOS MATERIALES NECESARIOS PUESTO EN OBRA. 

Debe decir: 

Clave 
Conceoto 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F'C= 250 
KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR CON ACELERANTE A 3 DÍAS, MALLA ELECTROSOLDADA 6- --1001 07 6/4-4, INCLUYE: ACABADO CON VOLTEADOR, PEINE METÁLICO PARA EL RAYADO Y 
MARCADO DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

SE DEBERA MODIFICAR LA REDACCIÓN DE ESTE CONCEl?rb DONDE SE MENCIONE O SE REPITA DENTRO DEL CATALOGO DE 
CONCEPTOS. / 

/ , 
NOTA 4: SE ALCARA A LAS EMPRESAS/ LICITANTES, COMITE DE LA OBRA PUBLICA Y DEPENDENCIAS, QUE A 
DESCRIPCION DE LA OBRA: 

DICE: 
K0457.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA ASENTAMIENTO 
FRACCIONAMIENTO VILLA DE LOS TRABAJADORES /--- - ----..._ ;----

/ 
/ 

DEBE DECIR: 
K0457.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 
FRACCIONAMIENTO VILLA LOS TRABAJADORES 

CENTRO, ~ALd VI LLAHERMOSA, / / , 

. 1 

// / 
// / 
// 

/ 
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DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: IR-04/SAS-038E/22 

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, FIRMAN EL 

PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA 

OBRA INDICADA. 

EMPRESAS 

ALEJANDRO ENRIQUE SERAFÍN LAY 

GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS S. A. DE C. V. 

JC CONSULTORÍA E INGENIERÍA, S. A. DE C. V. 

POR PARTE DE LA DEPENDENCIÁ 

ARO. CARLOS MANUEL PÉREZ PEÑA 
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE LA DOOTSM. 

LIC. VÍCTOR MANUEL DE LA CRUZ OCHOA 
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS DE 

LA DOOTSM. 

ING. JESUS ALEJANDRO FALCON ZURITA / 
REPRESENTANTE DE LA SUBCOORDINACIÓN DE/ 
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE COORDINACIÓN DEl:'. / 

SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SASY / 

I / 
' / I i 

/ // 
I 
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