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DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: IR-04/SAS-042E/22 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

MODALIDAD: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No: IR-04/ SAS-042E/22 

OBRA: K0554, K0555 .- REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, 

CIUDAD DE VILLAHERMOSA, COLONIA GAVIOTAS SUR, AVENIDA AQUILES CALDERÓN MARCHENA 

LOCALIDAD: 0001 CD . VILLAHERMOSA. 

SIENDO LAS 12:30 HRS. DEL DÍA 26 DE JULIO DE 2022; EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO, UBICADA EN PASEO TABASCO# 1401 2DO. PISO, TABASCO 2000, VILLAHERMOS}I., "[ABASCO; 

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN 111 DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y ARTÍCULO 

23 DE SU REGLAMENTO , SE REUNIERON PARA EFECTUAR LAS ACLARACIONES Y / O MODIFICACIONES A LAS 

BASES DE LICITACIÓN LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Y LA DEPENDENCIA, 

CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE. 

NO HUBO PREGUNTAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES. 

LA DEPENDENCIA COMUNICA LO SIGUIENTE: 

NOTA 1: LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS) EMITE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES A LAS 
EMPRESAS LICITANTES: 

1 . Es responsabilidad directa de la empresa contratistas los atrasos en la obra, generados por la demora en el suministro de los 
materiales requeridos para la ejecución. / 

2. Deberá presentar carta de Cotización del Director Responsable de Obra, con base al arancel del 1.5% del costo directo de la 
obra. 

3 . El Director Responsable de Obra, qué asigne la empresa contratista, se acatará a lo dispuesto en el Reglamento de Construcción 
del Municipio de Centro, y a lo indicado por la Residencia de Obra. 

4 . La empresa contratista deberá incluir dentro de sus costos indirectos, los señalamientos , barreras y conos de tránsito qué sean 
requeridos para seguridad vial. 

5 . Deberá instalarse en el sitio de la obra, sanitario portátil para el personal, debiendo incluirse en los costos indirectos. 
6 . El personal de la obra, deberá portar equipo de protección personal, conforme al tipo de obra en ejecución . ! 
7. Todo el material suministrado sobrante y producto de desmantelamiento, deberá entregar a resguardo en el Almacén General del 

SAS, con oficio de entrega, especificando material , cantidad y características . 
8 . Al término de los trabajos, la empresa contratista deberá efectuar la limpieza general del sitio de la obra. 

NOTA'' EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS PARA TODOS LOS CASOS DONDE INDIQUE UNA MARCA } PECIFICA ESTA PUEDE 
SER SUSTITUIDA POR MARCA SIMILAR CON IGUALES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONEfi \ <{). 
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NOTA 3: LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO, HACE LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN AL CATALOGO DE 
CONCEPTOS: 

SE ACLARA QUE SE MODIFICA LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CONCEPTO: 

Dice: 
Clave 

1001 07 

Debe decir: 
Clave 

1001 07 

Concepto 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: ACELERANTE 3 DIAS, 
MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 4-4, CIMBRA, DESCIMBRA Y TODOS LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA. 

Concepto 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE 
ESPESOR CON ACELERANTE A 3 DÍAS, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4, INCLUYE: ACABADO CON 
VOLTEADOR, PEINE METÁLICO PARA EL RAYADO Y MARCADO DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, FIRMAN EL 

PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA 

OBRA INDICADA. 

EMPRESAS NOMBRES Y FIRMAS 

CONSTRUCTORA AGSA, S. A. DE C. V. 

JORGE ALBERTO OSORIO PÉREZ 

SAMUEL GUILLÉN LÓPEZ 

I 
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POR PARTE DE LA DEPENDENCIA 

ARO. CARLOS MANUEL PÉREZ PEÑA 
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE LA DOOTSM. 

LIC. VICTOR MANUEL DE LA CRUZ OCHOA 
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS DE 

LA DOOTSM. 

ING. JESÚS ALEJANDRO FALCÓN ZURITA 
REPRESENTANTE DE LA SUBCOORDINACIÓN DE 
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE COORDINACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS) 

/ 
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