
CENTRO "2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la RevoluCJón Mexicana ''. 

H. AYUNTAMJENTO CONSTITU CIONAL 
DE CENTRO 2021 ·2024 

HONESTIDAD Y RESULTADOS 
2021-2024 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. : IR-04/SAS-051E/22 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

MODALIDAD: INVITACIÓN A CUAN DO MENOS TRES PERSONAS 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No: IR-04/ SAS-051E/ 22 

OBRA: K0578, K0579 .- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD 

DE VILLAHERMOSA, COLON IA GAVIOTAS SUR, AVENIDA AQUILES CALDERÓN MARCHENA 

LOCALIDAD: 0001 CD. VILLAHERMOSA 

SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022; EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO, UBICADA EN PASEO TABASCO # 1401 2DO. PISO , TABASCO 2000, VILLAHERMOSA, TABASCO; 

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN 111 DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y ARTICULO 

23 DE SU REGLAMENTO , SE REUNIERON PARA EFECTUAR LAS ACLARACIONES Y/ O MODIFICACIONES A LAS 

BASES DE LICITACIÓN LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Y LA DEPENDENCIA, 

CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE . 

NO HUBO PREGUNTAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES. 

LA DEPENDENCIA COMUNICA LO SIGUIENTE: 

NOTA 1: LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS) EMITE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES A LAS 
EMPRESAS LICITANTES: 

1 . Es responsabilidad directa de la empresa contratistas los atrasos en la obra, generados por la demora en el suministro de los 
materiales requeridos para la ejecución. 

2 . Deberá presentar carta de Cotización del Director Responsable de Obra, con base al arancel del 1 .5% del costo directo de la 
obra. 

3 . El Director Responsable de Obra, qué asigne la empresa contratista, se acatará a lo dispuesto en el Reglamento de Construcción 
del Municipio de Centro, y a lo indicado por la Residencia de Obra. 

4 . La empresa contratista deberá incluir dentro de sus costos indirectos, los señalamientos, barreras y conos de tránsito qué sean 
requeridos para seguridad vial. 

5 . Deberá instalarse en el sitio de la obra, sanitario portátil para el personal , debiendo incluirse en los costos indirectos. 
6 . El personal de la obra, deberá portar equipo de protección personal , conforme al tipo de obra en ejecución . 
7 . Todo el material suministrado sobrante y producto de desmantelamiento, deberá entregar a resguardo en el Almacén General del 

SAS, con of icio de entrega, especificando material , cantidad y características. 
8 . Al término de los trabajos , la empresa contratista deberá efectuar la limpieza general del sitio de la obra . 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CENTRO 2021 <1024 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. : IR-04/SAS-051E/22 

NOTA 2: EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS PARA TODOS LOS CASOS DONDE INDIQUE UNA MARCA ESPECIFICA ESTA PUEDE 
SER SUSTITUIDA POR MARCA SIMILAR CON IGUALES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES 

NOTA 3: LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO, HACE LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN AL CATALOGO DE 
CONCEPTOS: 

SE ACLARA QUE SE MODIFICA LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CONCEPTO 

Dice: 

Clave Concepto 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR INCLUYE: 

1001 07 ACELERANTE A 3 DÍAS, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 -4 , CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LOS MATERIALES 
NECESARIO PUESTO EN OBRA 

Debe decir: 

Clave Concepto 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 DE 

1001 07 
15 CMS. DE ESPESOR CON ACELERANTE A 3 DÍAS , MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4, INCLUYE: 
ACABADO CON VOLTEADOR, PEINE METÁLICO PARA EL RAYADO Y MARCADO DE LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

NOTA 4: LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCION A 84 DIAS NATURALES 

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENT\' , FIRMAN EL

PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTA JUNTA DE ACLARAC 

OBRA INDICADA. 

EMPRESAS 

ALEDIHU CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. 

CONSTRUCCIONES GACOVA, S. A. DE C. V. 

ALEJANDRO ENRIQUE SERAFÍN LAY 
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"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la Revoluoón Mexicana". 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: IR-04/SAS-051 E/22 

POR PARTE DE LA DEPENDENCIA 

ARO. CARLOS MANUEL PÉREZ PEÑA 
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE LA DOOTSM. 

LIC. VICTOR MANUEL DE LA CRUZ OCHOA 
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS DE 

LA DOOTSM. 

ING. JESUS ALEJANDRO FALCON ZURITA 
REPRESENTANTE DE LA SUBCOORDINACIÓN DE 

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA COORDINACIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS) 

ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA SEGURA 
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 
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