
CENTRO "2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la Revolución Mexicana''. 

HONESTIDAD Y RESULTADOS 
2021-2024 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: IR-04/SAS-031 E/22 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

MODALIDAD: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No: IR-04/ SAS-031 E/ 22 

OBRA: K0432.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA, 

ASENTAMIENTO COLONIA SABINA, CALLE PROLONGACIÓN DE AVENIDA M~XICO ESQUINA 

PROLONGACIÓN DE IGNACIO ALLENDE 

LOCALIDAD: 0001 CD. VILLAHERMOSA. 

SIENDO LAS 12:30 HRS. DEL DÍA 6 DE JULIO DE 2022; EN LA SALA DE JUN'fAS-DE LAÜiRECCIÓN DE OBRAS, --ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

CENTRO, UBICADA EN PASEO TABASCO# 1401 2DO. Pls0ABASCO 2000, VILLAHERMOSA, TABASCO; PARA 
/ 

DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN 111 DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS 
/ 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y ARTÍCULO 

23 DE SU REGLAMENTO, SE REUNIERON PARA EFECTUAR LAS ACLARACIONES Y / O MODIFICACIONES A LAS 

BASES DE LICITACIÓN LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Y LA DEPENDENCIA, 

CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE. 

NO HUBO PREGUNTAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES. 

LA DEPENDENCIA COMUNICA LO SIGUIENTE: 

~~;~E~~S~l~~~~~~~~CIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT~ (SAS) / EMITE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES A LA 

1 / / 

1. Es responsabilidad directa de la empresa contratistas los atrfs'os /n la obra, generados por la demora en el suministro de los 
materiales requeridos para la ejecución . / 

2. Deberá presentar carta de Cotización del Director Respónsab(e de Obra, con 1 base al arancel del 1.5% del costo directo de la 
obra. / / ; 

3 . El Director Responsable de Obra, qué asigne la empresa contratista, se acatará a lo dispuesto en el Reglamento de Construcción 
del Municipio de Centro , y a lo indicado por la Residencia de Obra. 

4 . La empresa contratista deberá incluir dentro de sus costos indirectos , los señalamientos, barreras y conos de tránsito qué sean 
requeridos para seguridad vial. I ! 

5. Deberá instalarse en el sitio de la obra, sanitario portátil para el personal, debiendo incluirse en los costos indirectos. 
6 . El personal de la obra, deberá portar equipo de protección personal , conforme al tipo de obra en ejecución. 
7. Todo el material suministrado sobrante y producto de desmantelamiento, deberá entregar a resguardo en el Almacén General del 

SAS, con oficio de entrega, especificando mate~ikl, cantidad y características~enJal d~ 
8. PJ te'mioo de lo' lrabajoo, la emp'e'" '°º'"''ta debe,á efedua< la limpm r l ''"º de la ob<a. • ffe 
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NOTA 2: EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS PARA TODOS LOS CASOS DONDE INDIQUE UNA MARCA ESPECIFICA ESTA PUEDE 
SER SUSTITUIDA POR MARCA SIMILAR CON IGUALES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES 

NOTA 3: LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO, HACE LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN AL CATALOGO DE 
CONCEPTOS: 

SE ACLARA QUE SE MODIFICA LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CONCEPTO: 

Dice: 

Clave Concepto 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: 

1001 07 ACELERANTE 3 DIAS, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 4-4, CIMBRA, DESCIMBRA Y TODOS LOS MATERIALES 
PUESTO EN OBRA. 

Debe decir: 

Clave Concepto 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C= 250 KGICM2 DE 

1001 07 15 CMS. DE ESPESOR CON ACELERANTE A 3 DÍAS, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4, INCLUYE: 
ACABADO CON VOLTEADOR, PEINE METÁLICO PARA EL RAYADO Y MARCADO DE LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SE DEBERA MODIFICAR LA REDACCIÓN DE ESTE CONCEPTO DÓNDE SE MENCIONE O SE REPITA DENTRO DEL CATALOGO DE 
CONCEPTOS. 

/ 

/ 
/ 

/ 

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SO_t;J . INHERENTES, FIRMAN EL 

PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES DE 

OBRA INDICADA. 

EMPRESAS 

JORGE CÓRDOVA GONZÁLEZ 

FIDEL ACOST A SOLÓRZANO 

CONSTRUDPA, S. A. DE C. V. 

I / 
/ 

./ NOMBRES Y FIRMAS 
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POR PARTE DE LA DEPENDENCIA 

ARO. CARLOS MANUEL PÉREZ PEÑA 
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE LA DOOTSM. 

LIC. VÍCTOR MANUEL DE LA CRUZ OCHOA 
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS DE 

LA DOOTSM. 

ING. PEDRO MANUEL PÉREZ GÓMEZ 
REPRESENTANTE DE LA SUBCOORDINACIÓN DE 

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA COORDINACIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS) 

ARO. LUIS BARAJAS ROSIGUE 
REPRESENTANTE DE LA CONTRALOR[A MUNICIPA~ · 
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