
CENTRO 112022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

H. AYUNTAMIENTO COHSTIT\JCIONAl 
DE CENTRO 2021 ·2024 

HONESTIDAD Y RESULTADOS 
2021-2024 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: IR-04ISAS-037El22 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

MODALIDAD: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No: IR-04/ SAS-037E/22 

OBRA: K0436.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, 

ASENTAMIENTO COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (TIERRA COLORADA) 1 ETAPA, CALLE JOSÉ 

MARISCAL 

LOCALIDAD: 0001 CD. VILLAHERMOSA. 

- ... \ 
SIENDO LAS 15:30 HRS. DEL DÍA 6 DE JULIO DE 2022; EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, -

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

CENTRO, UBICADA EN PASEO TABASCO# 1401 2DO. PISÓ, TABASCO 2000, VILLAHERMOSA, TABASCO; PARA 
/ 

DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA f RACCIÓN 111 DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y ARTICULO 

23 DE SU REGLAMENTO, SE REUNIERO/N PARA EFECTUAR LAS ACLARACIONES Y / O MODIFICACIONES A LAS 

BASES DE LICITACIÓN LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Y LA DEPENDENCIA, 

CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE. 

NO HUBO PREGUNTAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES. 

LA DEPENDENCIA COMUNICA LO SIGUIENTE: 

/ 
/ 

NOTA 1: LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS) EMITE LAS SIGUIENTES RECOMENDACI 
EMPRESAS LICITANTES: / / 

/ 

1. Es responsabilidad directa de la empresa contratistas los, atrasÓs en la obra, generados por la demora en el suminist e los 
materiales requeridos para la ejecución. ¡/ / 

2. Deberá presentar carta de Cotización del Director Responsable de Obra, con base al arancel del 1.5% del costo directo de la 
obra. 

3. El Director Responsable de Obra, qué asigne la empresá contratista, se acata~á a lo dispuesto en el Reglamento de Construcció 
del Municipio de Centro, y a lo indicado por la Residerycia de Obra. 

4. La empresa contratista ·deberá incluir dentro de sus costos indi rectos, los señalamientos, barreras y conos de tránsito qué sean 
requeridos para seguridad vial. , 

5. Deberá instalarse en el sitio de la obra, sanitario portátil para el personal , debiendo incluirse en los costos indirectos. 
6. El personal de la obra, deberá portar equipo de protección personal, conforme al tipo de obra en ejecución . 1= 
7. Todo el material sumini~trado sobrante y producto de desmantelamiento, deb~rá entregar a resguardo en el Almacén eneral del 

SAS, con oficio de entr~ga , especificando material , cantidad y características. 
8 . Al término de los trabajos , la empresa contratista deberá efectuar la limpieza g~neral del sitio de la obra. · 
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. : IR-04/SAS-037E/22 

NOTA 2: EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS PARA TODOS LOS CASOS DONDE INDIQUE UNA MARCA ESPECIFICA ESTA PUEDE 
SER SUSTITUIDA POR MARCA SIMILAR CON IGUALES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES 

NOTA 3: LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO, HACE LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN AL CATALOGO DE 
CONCEPTOS: 

SE ACLARA QUE SE MODIFICA LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CONCEPTO: 

Dice: 

Clave Concepto 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 15 CMS DE ESPESOR F'C= 

1001 07 250 KG/ CM2, INCLUYE: ACELERANTE 3 DIAS, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 -4, CIMBRA Y DESCIMBRA Y 
TODO LOS MATERIALES PUESTO EN OBRA. 

Debe decir: 

Clave Concepto 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 DE 

1001 07 
15 CMS. DE ESPESOR CON ACELERANTE A 3 DÍAS, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4, INCLUYE: 
ACABADO CON VOLTEADOR, PEINE METÁLICO PARA EL RAYADO Y MARCADO DE LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

,./ 

/ 

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES;--FIRMAN EL --- ~ 

PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTA J!JNTÁ DE ACLARACIONES DE LA 

OBRA INDICADA. 

EMPRESAS NOMBRES Y FIRMA 

EXCALIBUR TECHNOLOGIES, S. DE R. L. DE C/ v: /
/ . ;' 

/ 

TECNOLOGIAS Y KONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 
S. A. DE C. V. / 

CONSTRUCTORA DEL SURESTE LOEC, S. A. DE C. V. 
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"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la Revolución Mexicana ''. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: IR-04/SAS-037E/22 

POR PARTE DE LA DEPENDENCIA 

ARO. CARLOS MANUEL PÉREZ PEÑA 
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE LA DOOTSM. 

LIC. VÍCTOR MANUEL DE LA CRUZ OCHOA 
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS DE 

LA DOOTSM. 

ING. PEDRO MANUEL PÉREZ GÓMEZ 
REPRESENTANTE DE LA SUBCOORDINACIÓN DE 

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA COORDINACIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS) 

ARO. LUIS BARAJAS ROSIOUE 
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 
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