



DICTAMEN TÉCNICO

En la Tercera Sesión Extraordinaria afectando la fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS; del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco, llevada a cabo el día 28 de noviembre de 2024, se analizan las propuestas técnicas presentadas del consolidado de requisiciones: SAS-REQ-3759-2024, OBR-REQ-3798-2024 y CI-REQ-3840-2024, (38 LOTES) de los proyectos [00192], [00151] y [00212] partida presupuestal: 24601.- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, asunto 2, por primera ocasión, quedando el siguiente dictamen técnico.

Lotes declarados desiertos en la etapa técnica no susceptibles a ser analizados: 23 y 24.

No. de Lotes solicitados por la unidad	Proveedor que cotiza	Lotes cotizados	Lotes NO cotizados	No. de Lotes que cumplen con los requisitos solicitados	No. de Lotes que NO cumplen con los requisitos solicitados	Observaciones
38	ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA S.A. DE C.V.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38	23 y 24	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38		
38	TEMPLE ELECTRICIDAD S.A. DE C.V.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37 y 38	32	No cumple con las características requeridas por el área
38	SANTANDREU S.A. DE C.V.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38	20, 23 y 24	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2024-2027

CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

"2024, año de Felipe Carrillo Puerto,
Benemérito del Proletariado, Revolucionario
y Defensor del Mayab".

En la Tercera Sesión Extraordinaria afectando la fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS; del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco, llevada a cabo el día 28 de noviembre de 2024, se analizan las propuestas técnicas presentadas del consolidado de requisiciones: SAS-REQ-3759-2024, OBR-REQ-3798-2024 y CI-REQ-3840-2024, (38 LOTES) de los proyectos [00192], [00151] y [00212] partida presupuestal: 24601.- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, asunto 2, por primera ocasión, quedando el siguiente dictamen técnico.

FIRMA DE DICTAMINADORES

ÁREA REQUERENTE	NOMBRE	PUESTO	FIRMA
COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	Julio César Castillo Méndez	Encargado del Almacén SAS	
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	Antonio Torres Pérez	Departamento de Alambres de Público	
COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN	Carmen Leticia Cano Calcaño	Coordinación de Información	