



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2024-2027

DICTAMEN TÉCNICO

En la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco, afectando la fuente de financiamiento: **INGRESOS PROPIOS**, llevada a cabo el día 22 de septiembre de 2025, se analizan las propuestas técnicas presentadas del consolidado de requisiciones: **SAS-REQ-3187-2025** y **OBR-REQ-3415-2025** con 20 lotes de los proyectos: [00276] y [K0240], partida presupuestal: **24901.- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**, por Primera Ocasión, Asunto 3, quedando el siguiente dictamen técnico.

No. de Lotes solicitados por la unidad	Proveedor que cotiza	Lotes cotizados	Lotes NO cotizados	No. de Lotes que cumplen con los requisitos solicitados	No. de Lotes que NO cumplen con los requisitos solicitados
20	DIANA CITLALLI RICCO MACEDO	LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20		LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20	
20	JOVITA BARRA CASTAN	LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20		LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20	
20	JORGE MENDOZA SUÁREZ	LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20		LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20	
20	OSCAR VIDAL CASTRO	LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20		LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2024-2027

CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

"2025, Año de la Mujer Indígena".

En la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco, afectando la fuente de financiamiento: **INGRESOS PROPIOS**, llevada a cabo el día 22 de septiembre de 2025, se analizan las propuestas técnicas presentadas del consolidado de requisiciones: **SAS-REQ-3187-2025** y **OBR-REQ-3415-2025** con 20 lotes de los proyectos: [00276] y [K0240], partida presupuestal: **24901.- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**, por Primera Ocasión, Asunto 3, quedando el siguiente dictamen técnico.

FIRMA DEL DICTAMINADOR

Requisición: SAS-REQ-3187-2025

Lotes solicitados por el área requirente: 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 20

ÁREA REQUIRENTE	PROVEEDOR								MOTIVO	DICTAMINADOR	PUESTO	FIRMA
	DIANA CITLALLI RICCO MACEDO		JOVITA BARRA CASTAN		JORGE MENDOZA SUÁREZ		OSCAR VIDAL CASTRO					
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE				
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	LOTES 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 20		LOTES 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 20		LOTES 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 20		LOTES 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 20			Julio César Castillo Méndez	Encargado Almacén General SAS	28/09/25



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2024-2027

CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

"2025, Año de la Mujer Indígena".

En la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco, afectando la fuente de financiamiento: **INGRESOS PROPIOS**, llevada a cabo el día 22 de septiembre de 2025, se analizan las propuestas técnicas presentadas del consolidado de requisiciones: **SAS-REQ-3187-2025 y OBR-REQ-3415-2025** con 20 lotes de los proyectos: [00276] y [K0240], partida presupuestal: **24901.- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**, por Primera Ocasión, Asunto 3, quedando el siguiente dictamen técnico.

FIRMA DEL DICTAMINADOR

Requisición: **OBR-REQ-3415-2025**

Lotes solicitados por el área requirente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18 y 19

ÁREA REQUERENTE	PROVEEDOR								MOTIVO	DICTAMINADOR	PUESTO	FIRMA
	DIANA CITLALLI RICCO MACEDO		JOVITA BARRA CASTAN		JORGE MENDOZA SUÁREZ		OSCAR VIDAL CASTRO					
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE				
DORECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18 y 19		LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18 y 19		LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18 y 19		LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18 y 19			ING. EPIFANIO LUNA JENDE	PRESIDENTE DE OBRAS	