



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2024-2027

DICTAMEN TÉCNICO

En la Décima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco, afectando la fuente de financiamiento: **RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**, llevada a cabo el día 19 de noviembre de 2025, se analizan las propuestas técnicas presentadas del consolidado de requisiciones: **SAS-REQ-4094-2025 Y SAS-REQ-4101-2025**, con 02 lotes de los proyectos: [K0728] y [K0730], partida presupuestal: **56201.- MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**, por Primera Ocasión, Asunto 4, quedando el siguiente dictamen técnico:

No. de Lotes solicitados por la unidad	Proveedor que cotiza	Lotes cotizados	Lotes NO cotizados	No. de Lotes que cumplen con los requisitos solicitados	No. de Lotes que NO cumplen con los requisitos solicitados
02	JE TUBERÍAS Y CONEXIONES S.A. DE C.V.	LOTES 1 y 2		LOTES 1 y 2	
02	COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA MAX NOJ S.A. DE C.V.	LOTES 1 y 2		LOTES 1 y 2	
02	RANGERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LOTES 1 y 2		LOTES 1 y 2	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2024-2027

CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

"2025, Año de la Mujer Indígena".

En la Décima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco, afectando la fuente de financiamiento: RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, llevada a cabo el día 19 de noviembre de 2025, se analizan las propuestas técnicas presentadas del consolidado de requisiciones: SAS-REQ-4094-2025 Y SAS-REQ-4101-2025, con 02 lotes de los proyectos: [K0728] y [K0730], partida presupuestal: 56201.- MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, por Primera Ocasión, Asunto 4, quedando el siguiente dictamen técnico:

FIRMA DEL DICTAMINADOR

Consolidado de requisiciones: SAS-REQ-4094-2025 Y SAS-REQ-4101-2025

Lote solicitado por el área requirente: 1 y 2

ÁREA REQUERENTE	PROVEEDOR						MOTIVO	DICTAMINADOR	PUESTO	FIRMA
	JE TUBERÍAS Y CONEXIONES S.A. DE C.V.		COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA MAX NOJ S.A. DE C.V.		RANGERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.					
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE				
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	LOTES 1 y 2		LOTES 1 y 2		LOTES 1 y 2			Julio César Castillo Méndez	Jefe del Almacén General SAS	