



DICTAMEN TÉCNICO

En la Segunda Sesión Ordinaria, afectando la fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS, del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco, llevada a cabo el día 18 de febrero de 2025, se analizan las propuestas técnicas presentadas del consolidado de requisiciones: OBR-REQ-0454-2025, OBR-REQ-0467-2025, OBR-REQ-0477-2025 y SAS-REQ-0646-2025, con 40 lotes del proyecto: [00276], [K0240], [K0241] y [K0242], partida presupuestal: 29101.- HERRAMIENTAS MENORES, por primera ocasión, asunto 5, quedando el siguiente dictamen técnico.

| No. de Lotes solicitados por la unidad | Proveedor que cotiza | Lotes cotizados | Lotes NO cotizados | No. de Lotes que cumplen con los requisitos solicitados | No. de Lotes que NO cumplen con los requisitos solicitados | Observaciones |
|--|-------------------------------------|---|--------------------|---|--|---------------|
| 40 | SANTANDREU S.A. DE C.V. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | | |
| 40 | SERVICIOS INTEGRALES TABSA SA DE CV | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | | |
| 40 | ANA LUISA MORALES LÁRRAGA | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | | |



En la Segunda Sesión Ordinaria, afectando la fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS, del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco, llevada a cabo el día 18 de febrero de 2025, se analizan las propuestas técnicas presentadas del consolidado de requisiciones: OBR-REQ-0454-2025, OBR-REQ-0467-2025, OBR-REQ-0477-2025 y SAS-REQ-0646-2025, con 40 lotes del proyecto: [00276], [K0240], [K0241] y [K0242], partida presupuestal: 29101.- HERRAMIENTAS MENORES, por primera ocasión, asunto 5, quedando el siguiente dictamen técnico.

FIRMA DE DICTAMINADORES

| ÁREA REQUERENTE | NOMBRE | PUESTO | FIRMA |
|---|--------------------------------|--|-------|
| DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | ING. EMILIANO LUNA MÉNDEZ | RESIDENTE | |
| SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTACIONES DE BOMBEO | ING. CARLOS A CASTRO BERNAL | JEFE DEL DEPTO DE ESTACIONES DE BOMBEO | |