



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2024-2027

DICTAMEN TÉCNICO

En la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco, afectando la fuente de financiamiento: Convenios Estatales, llevada a cabo el día 22 de mayo de 2025, se analizan las propuestas técnicas presentadas de la requisición: SAS-REQ-0634-2025, con 05 lotes del proyecto: [00312], partida presupuestal 24101.- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS, por Primera Ocasión, Asunto 2, quedando el siguiente dictamen técnico.

No. de Lotes solicitados por la unidad	Proveedor que cotiza	Lotes cotizados	Lotes NO cotizados	No. de Lotes que cumplen con los requisitos solicitados	No. de Lotes que NO cumplen con los requisitos solicitados
05	ASJM HANNOVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LOTES 1, 2, 3, 4 y 5		LOTES 1, 2, 3, 4 y 5	
05	DIANA CITLALLI RICCO MACEDO	LOTES 1, 2, 3, 4 y 5		LOTES 1, 2, 3, 4 y 5	
05	OSCAR VIDAL CASTRO	LOTES 1, 2, 3, 4 y 5		LOTES 1, 2, 3, 4 y 5	



En la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco, afectando la fuente de financiamiento: **Convenios Estatales**, llevada a cabo el día 22 de mayo de 2025, se analizan las propuestas técnicas presentadas de la requisición: SAS-REQ-0634-2025, con 05 lotes del proyecto: [00312], partida presupuestal 24101.- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS, por **Primera Ocasión**, Asunto 2, quedando el siguiente dictamen técnico.

FIRMA DEL DICTAMINADOR

Requisición: SAS-REQ-0634-2025

Lotes solicitados por el área requirente: 1, 2, 3, 4 y 5

ÁREA REQUIRENTE	PROVEEDOR						MOTIVO	DICTAMINADOR	PUESTO	FIRMA
	ASJM HANNOVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		DIANA CITLALLI RICCO MACEDO		OSCAR VIDAL CASTRO					
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE				
COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	LOTES 1, 2, 3, 4 y 5		LOTES 1, 2, 3, 4 y 5		LOTES 1, 2, 3, 4 y 5			Jolio César Castillo Mández	Encargado Almacén General SAS	