



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2024-2027

DICTAMEN TÉCNICO

En la Quinta Sesión Extraordinaria, afectando la fuente de financiamiento: **INGRESOS PROPIOS**, del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco; llevada a cabo el día 16 de julio de 2025, se analizan las propuestas técnicas presentadas de la requisición: OBR-REQ-1789-2025, con 03 lotes del proyecto: [K0240], partida presupuestal: **24901.- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**, por Primera Ocasión, Asunto 3, quedando el siguiente dictamen técnico.

Lote desierto: Lote 1.

No. de Lotes solicitados por la unidad	Proveedor que cotiza	Lotes cotizados	Lotes NO cotizados	No. de Lotes que cumplen con los requisitos solicitados	No. de Lotes que NO cumplen con los requisitos solicitados
03	SANTANDREU S.A. DE C.V.	LOTES 2 y 3.	LOTE 1		LOTES 2 y 3.
03	ASJM HANNOVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LOTES 1, 2 y 3.			LOTES 1, 2 y 3.
03	DIANA CITLALLI RICCO MACEDO	LOTES 1, 2 y 3.			LOTES 1, 2 y 3.

9



En la **Quinta Sesión** Extraordinaria, afectando la fuente de financiamiento: **INGRESOS PROPIOS**, del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco; llevada a cabo el día 16 de julio de 2025, se analizan las propuestas técnicas presentadas de la requisición: OBR-REQ-1789-2025, con 03 lotes del proyecto: [K0240], partida presupuestal: **24901.- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**, por Primera Ocasión, Asunto 3, quedando el siguiente dictamen técnico.

No. de Lotes solicitados por la unidad	Proveedor que cotiza	Lotes cotizados	Lotes NO cotizados	No. de Lotes que cumplen con los requisitos solicitados	No. de Lotes que NO cumplen con los requisitos solicitados
03	JOVITA BARRA CASTAN	LOTES 1, 2 y 3.			LOTES 1, 2 y 3.
03	JORGE MENDOZA SUÁREZ	LOTES 1, 2 y 3.		LOTES 2 y 3.	LOTE 1.
03	OSCAR VIDAL CASTRO	LOTES 1, 2 y 3.		LOTES 2 y 3.	LOTE 1.

9



En la Quinta Sesión Extraordinaria, afectando la fuente de financiamiento: **INGRESOS PROPIOS**, del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco; llevada a cabo el día 16 de julio de 2025, se analizan las propuestas técnicas presentadas de la requisición: OBR-REQ-1789-2025, con 03 lotes del proyecto: [K0240], partida presupuestal: **24901.- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**, por Primera Ocasión, Asunto 3, quedando el siguiente dictamen técnico.

FIRMA DE DICTAMINADORES

Requisición: OBR-REQ-1789-2025

Lotes solicitados por el área requirente: 1, 2 y 3.

ÁREA REQUIRENTE	PROVEEDOR						MOTIVO	DICTAMINADOR	PUESTO	FIRMA
	SANTANDREU S.A. DE C.V.		ASJM HANNOVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		DIANA CITLALLI RICCO MACEDO					
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE				
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		LOTES 2 y 3.		LOTES 1, 2 y 3.		LOTES 1, 2 y 3.	No cumple con lo establecido en la Norma. NMX-C-451-2009	Orietta Gallegos Campos	Señal de departamental	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2024-2027

En la Quinta Sesión Extraordinaria, afectando la fuente de financiamiento: **INGRESOS PROPIOS**, del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco; llevada a cabo el día 16 de julio de 2025, se analizan las propuestas técnicas presentadas de la requisición: OBR-REQ-1789-2025, con 03 lotes del proyecto: [K0240], partida presupuestal: **24901.- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**, por Primera Ocasión, Asunto 3, quedando el siguiente dictamen técnico.

FIRMA DE DICTAMINADORES

Requisición: OBR-REQ-1789-2025

Lotes solicitados por el área requirente: 1, 2 y 3.

ÁREA REQUIRENTE	PROVEEDOR						MOTIVO	DICTAMINADOR	PUESTO	FIRMA
	JOVITA BARRA CASTAN		JORGE MENDOZA SUÁREZ		OSCAR VIDAL CASTRO					
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE				
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		LOTES 1, 2 y 3.	LOTES 2 y 3. ✓	LOTE 1.	LOTES 2 y 3. /	LOTE 1.	No cumple con lo establecido en la Norma MX-C-451 OVN E - 2009	Ovieta Calle de los Campos	Jefe de departamento	