



DICTAMEN TÉCNICO

En la Quinta Sesión Extraordinaria, afectando la fuente de financiamiento: RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco; llevada a cabo el día 14 de abril de 2025, se analizan las propuestas técnicas presentadas del consolidado de requisiciones: OBR-REQ-0184-2025, DAJ-REQ-0337-2025, CDP-REQ-0401-2025, PAD-REQ-0442-2025, DAC-REQ-0542-2025, FET-REQ-0617-2025, OBR-REQ-0807-2025, OBR-REQ-0920-2025, IPD-REQ-1089-2025, DA-REQ-1101-2025, DIF-REQ-1283-2025, CMI-REQ-1637-2025, CM-REQ-1646-2025, con 34 lotes de los proyectos: [K0042], [K0082], [K0136], [K0094], [K0088], [K0029], [K0033], [K0129], [K0074], [K0112], [K0506] y [K0021], partida presupuestal: 51101.- MOBILIARIO por Primera Ocasión, Asunto 4, quedando el siguiente dictamen técnico.

Lotes declarados desiertos en la etapa técnica no susceptible a ser analizados: 17, 28, 33 y 34.

No. de Lotes solicitados por la unidad	Proveedor que cotiza	Lotes cotizados	Lotes NO cotizados	No. de Lotes que cumplen con los requisitos solicitados	No. de Lotes que NO cumplen con los requisitos solicitados
34	PROCOMSA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32	LOTES 17, 33 y 34	LOTES 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31 y 32	LOTES 4, 14, 19, 25, 26
34	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA S.A. DE C.V.	LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 y 34	LOTE 28	LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31 y 32	LOTE 14, 19, 25 y 26
34	OFILINEA DEL SURESTE SA DE CV	LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32	LOTES 33 y 34	LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31 y 32	LOTES 14, 25 y 26




En la Quinta Sesión Extraordinaria, afectando la fuente de financiamiento: RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco; llevada a cabo el día 14 de abril de 2025, se analizan las propuestas técnicas presentadas del consolidado de requisiciones: OBR-REQ-0184-2025, DAJ-REQ-0337-2025, CDP-REQ-0401-2025, PAD-REQ-0442-2025, DAC-REQ-0542-2025, FET-REQ-0617-2025, OBR-REQ-0807-2025, OBR-REQ-0920-2025, IPD-REQ-1089-2025, DA-REQ-1101-2025, DIF-REQ-1283-2025, CMI-REQ-1637-2025, CM-REQ-1646-2025, con 34 lotes de los proyectos: [K0042], [K0082], [K0136], [K0094], [K0088], [K0029], [K0033], [K0129], [K0074], [K0112], [K0506] y [K0021], partida presupuestal: 51101.- MOBILIARIO por Primera Ocasión, Asunto 4, quedando el siguiente dictamen técnico.

FIRMA DE DICTAMINADORES

Requisiciones: OBR-REQ-0184-2025, OBR-REQ-0807-2025 y OBR-REQ-0920-2025

Lotes solicitados por el área requirente: 2, 3, 10, 13 y 16

ÁREA REQUIRENTE	PROVEEDOR						MOTIVO	DICTAMINADOR	PUESTO	FIRMA
	PROCOMSA DEL SURESTE S.A. DE C.V.		SOLUCIONES COMERCIALES GOSA S.A. DE C.V.		OFILINEA DEL SURESTE S.A. DE C.V.					
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE				
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	LOTES 2, 3, 10, 13 y 16		LOTES 2, 3, 10, 13 y 16		LOTES 2, 3, 10, 13 y 16		<p>Lic. Victor Manuel Morales Garcia.</p> <p>Rodrigo Agustín Luna Juárez</p>	<p>Entece Adm. Inicial</p> <p>Sob. Recursos</p> <p>RECURSOS MATERIALES</p>	 	



En la Quinta Sesión Extraordinaria, afectando la fuente de financiamiento: RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco; llevada a cabo el día 14 de abril de 2025, se analizan las propuestas técnicas presentadas del consolidado de requisiciones: OBR-REQ-0184-2025, DAJ-REQ-0337-2025, CDP-REQ-0401-2025, PAD-REQ-0442-2025, DAC-REQ-0542-2025, FET-REQ-0617-2025, OBR-REQ-0807-2025, OBR-REQ-0920-2025, IPD-REQ-1089-2025, DA-REQ-1101-2025, DIF-REQ-1283-2025, CMI-REQ-1637-2025, CM-REQ-1646-2025, con 34 lotes de los proyectos: [K0042], [K0082], [K0136], [K0094], [K0088], [K0029], [K0033], [K0129], [K0074], [K0112], [K0506] y [K0021], partida presupuestal: 51101.- MOBILIARIO por Primera Ocasión, Asunto 4, quedando el siguiente dictamen técnico.

FIRMA DE DICTAMINADORES

Requisición: DAJ-REQ-0337-2025

Lotes solicitados por el área requirente: 14, 21, 25, 26 y 32

ÁREA REQUIRENTE	PROVEEDOR						MOTIVO	DICTAMINADOR	PUESTO	FIRMA
	PROCOMSA DEL SURESTE S.A. DE C.V.		SOLUCIONES COMERCIALES GOSA S.A. DE C.V.		OFILINEA DEL SURESTE S.A. DE C.V.					
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE				
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.	LOTES 21 y 32	LOTE 14, 25 y 26	LOTES 21 y 32	LOTE 14, 25 y 26	LOTES 21 y 32	LOTE 14, 25 y 26	EN LOS LOTES 14, 25 Y 26 LOS 3 PROVEEDORES NO CUMPLEN TÉCNICAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR EL AREA REQUIRENTE, YA QUE EN EL CONSOLIDADO NO SE ESPECIFICA EL COLOR DEL BIEN MUEBLE QUE EL AREA SOLICITO EN SU REQUISICION	PATRICIA RICOY ALVAREZ	EDUARDO ADMINISTRADOR TIUD	



En la Quinta Sesión Extraordinaria, afectando la fuente de financiamiento: RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco; llevada a cabo el día 14 de abril de 2025, se analizan las propuestas técnicas presentadas del consolidado de requisiciones: OBR-REQ-0184-2025, DAJ-REQ-0337-2025, CDP-REQ-0401-2025, PAD-REQ-0442-2025, DAC-REQ-0542-2025, FET-REQ-0617-2025, OBR-REQ-0807-2025, OBR-REQ-0920-2025, IPD-REQ-1089-2025, DA-REQ-1101-2025, DIF-REQ-1283-2025, CMI-REQ-1637-2025, CM-REQ-1646-2025, con 34 lotes de los proyectos: [K0042], [K0082], [K0136], [K0094], [K0088], [K0029], [K0033], [K0129], [K0074], [K0112], [K0506] y [K0021], partida presupuestal: 51101.- MOBILIARIO por Primera Ocasión, Asunto 4, quedando el siguiente dictamen técnico.

FIRMA DE DICTAMINADORES

Requisición: CDP-REQ-0401-2025

Lotes solicitados por el área requirente: 9, 18 y 30

ÁREA REQUERENTE	PROVEEDOR						MOTIVO	DICTAMINADOR	PUESTO	FIRMA
	PROCOMSA DEL SURESTE S.A. DE C.V.		SOLUCIONES COMERCIALES GOSA S.A. DE C.V.		OFILINEA DEL SURESTE S.A. DE C.V.					
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE				
COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO.	LOTES 9, 18 y 30		LOTES 9, 18 y 30		LOTES 9, 18 y 30			Nancy Cristina de la Cruz Sanchez	Encar. Adm. In. Serv. P. U.	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 2024-2027

CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

"2025, Año de la Mujer Indígena".

En la Quinta Sesión Extraordinaria, afectando la fuente de financiamiento: RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco; llevada a cabo el día 14 de abril de 2025, se analizan las propuestas técnicas presentadas del consolidado de requisiciones: OBR-REQ-0184-2025, DAJ-REQ-0337-2025, CDP-REQ-0401-2025, PAD-REQ-0442-2025, DAC-REQ-0542-2025, FET-REQ-0617-2025, OBR-REQ-0807-2025, OBR-REQ-0920-2025, IPD-REQ-1089-2025, DA-REQ-1101-2025, DIF-REQ-1283-2025, CMI-REQ-1637-2025, CM-REQ-1646-2025, con 34 lotes de los proyectos: [K0042], [K0082], [K0136], [K0094], [K0088], [K0029], [K0033], [K0129], [K0074], [K0112], [K0506] y [K0021], partida presupuestal: 51101.- MOBILIARIO por Primera Ocasión, Asunto 4, quedando el siguiente dictamen técnico.

FIRMA DE DICTAMINADORES

Requisición: PAD-REQ-0442-2025

Lotes solicitados por el área requirente: 7, 17 y 28

Se declaran desiertos los lotes 17 y 28 por no cumplir con el mínimo de 3 propuestas susceptibles de ser analizadas)

ÁREA REQUIRENTE	PROVEEDOR						MOTIVO	DICTAMINADOR	PUESTO	FIRMA
	PROCOMSA DEL SURESTE S.A. DE C.V.		SOLUCIONES COMERCIALES GOSA S.A. DE C.V.		OFILINEA DEL SURESTE S.A. DE C.V.					
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE				
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	LOTE 7		LOTE 7		LOTE 7		KEISTEL GUADALUPE CORDELO PEREHO	ENCARGADA DEL AREA DE ADQUISICIONES		



En la Quinta Sesión Extraordinaria, afectando la fuente de financiamiento: RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco; llevada a cabo el día 14 de abril de 2025, se analizan las propuestas técnicas presentadas del consolidado de requisiciones: OBR-REQ-0184-2025, DAJ-REQ-0337-2025, CDP-REQ-0401-2025, PAD-REQ-0442-2025, DAC-REQ-0542-2025, FET-REQ-0617-2025, OBR-REQ-0807-2025, OBR-REQ-0920-2025, IPD-REQ-1089-2025, DA-REQ-1101-2025, DIF-REQ-1283-2025, CMI-REQ-1637-2025, CM-REQ-1646-2025, con 34 lotes de los proyectos: [K0042], [K0082], [K0136], [K0094], [K0088], [K0029], [K0033], [K0129], [K0074], [K0112], [K0506] y [K0021], partida presupuestal: 51101.- MOBILIARIO por Primera Ocasión, Asunto 4, quedando el siguiente dictamen técnico.

FIRMA DE DICTAMINADORES

Requisición: DAC-REQ-0542-2025

Lotes solicitados por el área requirente: 11, 15, 23 y 29

ÁREA REQUERENTE	PROVEEDOR						MOTIVO	DICTAMINADOR	PUESTO	FIRMA
	PROCOMSA DEL SURESTE S.A. DE C.V.		SOLUCIONES COMERCIALES GOSA S.A. DE C.V.		OFILINEA DEL SURESTE S.A. DE C.V.					
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE				
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	LOTES 11 y 15	LOTES 23 y 29	LOTES 11, 15, 23 y 29		LOTES 11, 15, 23 y 29		EL PROVEEDOR PROCOMSA DEL SURESTE S.A. DE C.V., NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL LOTE 23, YA QUE EL ANEXO PRESENTA UN MUEBLE DISTINTO AL REQUERIDO Y EN EL LOTE 29 LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LA REQUISICION SON DISTINTAS A LAS OFERTADAS POR EL PROVEEDOR	Cubiel Solís Aguilera	Sub Director	



En la Quinta Sesión Extraordinaria, afectando la fuente de financiamiento: RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco; llevada a cabo el día 14 de abril de 2025, se analizan las propuestas técnicas presentadas del consolidado de requisiciones: OBR-REQ-0184-2025, DAJ-REQ-0337-2025, CDP-REQ-0401-2025, PAD-REQ-0442-2025, DAC-REQ-0542-2025, FET-REQ-0617-2025, OBR-REQ-0807-2025, OBR-REQ-0920-2025, IPD-REQ-1089-2025, DA-REQ-1101-2025, DIF-REQ-1283-2025, CMI-REQ-1637-2025, CM-REQ-1646-2025, con 34 lotes de los proyectos: [K0042], [K0082], [K0136], [K0094], [K0088], [K0029], [K0033], [K0129], [K0074], [K0112], [K0506] y [K0021], partida presupuestal: 51101.- MOBILIARIO por Primera Ocasión, Asunto 4, quedando el siguiente dictamen técnico.

FIRMA DE DICTAMINADORES

Requisición: FET-REQ-0617-2025

Lotes solicitados por el área requirente: 20, 22, 24, 27 y 30

ÁREA REQUIRENTE	PROVEEDOR						MOTIVO	DICTAMINADOR	PUESTO	FIRMA
	PROCOMSA DEL SURESTE S.A. DE C.V.		SOLUCIONES COMERCIALES GOSA S.A. DE C.V.		OFILINEA DEL SURESTE S.A. DE C.V.					
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE				
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	LOTES 20, 22, 24, 27 y 30		LOTES 20, 22, 24, 27 y 30		LOTES 20, 22, 24, 27 y 30		Enrique J. Chavez Mollinedo	Entlaré Activo.		



En la Quinta Sesión Extraordinaria, afectando la fuente de financiamiento: RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco; llevada a cabo el día 14 de abril de 2025, se analizan las propuestas técnicas presentadas del consolidado de requisiciones: OBR-REQ-0184-2025, DAJ-REQ-0337-2025, CDP-REQ-0401-2025, PAD-REQ-0442-2025, DAC-REQ-0542-2025, FET-REQ-0617-2025, OBR-REQ-0807-2025, OBR-REQ-0920-2025, IPD-REQ-1089-2025, DA-REQ-1101-2025, DIF-REQ-1283-2025, CMI-REQ-1637-2025, CM-REQ-1646-2025, con 34 lotes de los proyectos: [K0042], [K0082], [K0136], [K0094], [K0088], [K0029], [K0033], [K0129], [K0074], [K0112], [K0506] y [K0021], partida presupuestal: 51101.- MOBILIARIO por Primera Ocasión, Asunto 4, quedando el siguiente dictamen técnico.

FIRMA DE DICTAMINADORES

Requisición: IPD-REQ-1089-2025

Lotes solicitados por el área requirente: 4, 5, 6 y 31

ÁREA REQUIRENTE	PROVEEDOR						MOTIVO	DICTAMINADOR	PUESTO	FIRMA
	PROCOMSA DEL SURESTE SA DE C.V.	NO CUMPLE	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE C.V.	NO CUMPLE	OFILINEA DEL SURESTE SA DE C.V.	NO CUMPLE				
INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	LAS CARACTERÍSTICAS DEL MUEBLE SOLICITADAS POR EL ÁREA REQUIRENTE, NO SON LAS QUE EL PROVEEDOR OFERTO EN SU PROPUESTA TÉCNICA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN SUS ANEXOS	Ara Adriana María Vinas Sanchez	Enlace Adman IMPRAN	
	LOTES 5, 6 y 31	LOTE 4	LOTES 4, 5, 6 y 31		LOTES 4, 5, 6 y 31					



En la Quinta Sesión Extraordinaria, afectando la fuente de financiamiento: RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco; llevada a cabo el día 14 de abril de 2025, se analizan las propuestas técnicas presentadas del consolidado de requisiciones: OBR-REQ-0184-2025, DAJ-REQ-0337-2025, CDP-REQ-0401-2025, PAD-REQ-0442-2025, DAC-REQ-0542-2025, FET-REQ-0617-2025, OBR-REQ-0807-2025, OBR-REQ-0920-2025, IPD-REQ-1089-2025, DA-REQ-1101-2025, DIF-REQ-1283-2025, CMI-REQ-1637-2025, CM-REQ-1646-2025, con 34 lotes de los proyectos: [K0042], [K0082], [K0136], [K0094], [K0088], [K0029], [K0033], [K0129], [K0074], [K0112], [K0506] y [K0021], partida presupuestal: 51101.- MOBILIARIO por Primera Ocasión, Asunto 4, quedando el siguiente dictamen técnico.

FIRMA DE DICTAMINADORES

Requisición: DA-REQ-1101-2025

Lotes solicitados por el área requirente: 33 y 34

Se declaran desiertos los lotes 33 y 34 por no cumplir con el mínimo de 3 propuestas susceptibles de ser analizadas)

ÁREA REQUIRENTE	PROVEEDOR						MOTIVO	DICTAMINADOR	PUESTO	FIRMA
	PROCOMSA DEL SURESTE S.A. DE C.V.		SOLUCIONES COMERCIALES GOSA S.A. DE C.V.		OFILINEA DEL SURESTE S.A. DE C.V.					
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE				
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN							Marta del Pilar de la Rosa Naranjo	Jefa del departamento de Recursos Materiales		



En la Quinta Sesión Extraordinaria, afectando la fuente de financiamiento: RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS, del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco; llevada a cabo el día 14 de abril de 2025, se analizaron las propuestas presentadas del consolidado de requisiciones: OBR-REQ-0184-2025, DAJ-REQ-0337-2025, CDP-REQ-0401-2025, PAD-REQ-0542-2025, FET-REQ-0617-2025, OBR-REQ-0807-2025, OBR-REQ-0920-2025, IPD-REQ-1089-2025, DA-REQ-1283-2025, CMI-REQ-1637-2025, CM-REQ-1646-2025, con 34 lotes de los proyectos: [K0042], [K0082], [K0136], [K0092], [K0029], [K0033], [K0129], [K0074], [K0112], [K0506] y [K0021], partida presupuestal: 51101.- MOBILIARIO por Primera Ocasión, Artículo 4, quedando el siguiente dictamen técnico.

FIRMA DE DICTAMINADORES

Requisición: DIF-REQ-1283-2025

Lotes solicitados por el área requirente: 1 y 8

ÁREA REQUIRENTE	PROVEEDOR						MOTIVO	DICTAMINADOR	PUESTO	FIRMA
	PROCOMSA DEL SURESTE S.A. DE C.V.		SOLUCIONES COMERCIALES GOSA S.A. DE C.V.		OFILINEA DEL SURESTE S.A. DE C.V.					
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE				
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	LOTES 1 y 8		LOTES 1 y 8		LOTES 1 y 8					



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2024-2027

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

CHECAR
"2025, Año de la Mujer Indígena".

En la Quinta Sesión Extraordinaria, afectando la fuente de financiamiento: RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco; llevada a cabo el día 14 de abril de 2025, se analizan las propuestas técnicas presentadas del consolidado de requisiciones: OBR-REQ-0184-2025, DAJ-REQ-0337-2025, CDP-REQ-0401-2025, PAD-REQ-0442-2025, DAC-REQ-0542-2025, FET-REQ-0617-2025, OBR-REQ-0807-2025, OBR-REQ-0920-2025, IPD-REQ-1089-2025, DA-REQ-1101-2025, DIF-REQ-1283-2025, CMI-REQ-1637-2025, CM-REQ-1646-2025, con 34 lotes de los proyectos: [K0042], [K0082], [K0136], [K0094], [K0088], [K0029], [K0033], [K0129], [K0074], [K0112], [K0506] y [K0021], partida presupuestal: 51101.- MOBILIARIO por Primera Ocasión, Asunto 4, quedando el siguiente dictamen técnico.

FIRMA DE DICTAMINADORES

Requisición: CMI-REQ-1637-2025

Lotes solicitados por el área requirente: 19

ÁREA REQUIRENTE	PROVEEDOR						MOTIVO	DICTAMINADOR	PUESTO	FIRMA
	PROCOMSA DEL SURESTE S.A. DE C.V.		SOLUCIONES COMERCIALES GOSA S.A. DE C.V.		OFILINEA DEL SURESTE S.A. DE C.V.					
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE				
COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN		LOTE 19		LOTE 19	LOTE 19		LAS MEDIDAS SOLICITADAS POR EL AREA EN SU REQUISICIÓN Y EL CONSOLIDADO, NO COINCIDEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTADAS EN SU ANEXO TECNICO	RAMON LEÓN RAVILIA	ENLACE ADMINIS- TRATIVO	



CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

"2025, Año de la Mujer Indígena"

En la Quinta Sesión Extraordinaria, afectando la fuente de financiamiento: RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco: llevada a cabo el día 14 de abril de 2025, se analizan las propuestas técnicas presentadas del consolidado de requisiciones: OBR-REQ-0184-2025, DAJ-REQ-0337-2025, CDP-REQ-0401-2025, PAD-REQ-0442-2025, DAC-REQ-0542-2025, FET-REQ-0617-2025, OBR-REQ-0807-2025, OBR-REQ-0920-2025, IPD-REQ-1089-2025, DA-REQ-1101-2025, DIF-REQ-1283-2025, CMI-REQ-1637-2025, CM-REQ-1646-2025, con 34 lotes de los proyectos: [K0042], [K0082], [K0136], [K0094], [K0088], [K0029], [K0033], [K0129], [K0074], [K0112], [K0506] y [K0021], partida presupuestal: 51101.- MOBILIARIO por Primera Ocasión, Asunto 4, quedando el siguiente dictamen técnico.

FIRMA DE DICTAMINADORES

Requisición: CM-REQ-1646-2025

Lotes solicitados por el área requirente: 12 y 14

ÁREA REQUIRENTE	PROVEEDOR				MOTIVO	DICTAMINADOR	PUESTO	FIRMA
	PROCOMSA DEL SURESTE SA DE CV.	NO CUMPLE	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV.	NO CUMPLE				
CENTRALORIA MUNICIPAL	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		Karla Préndas Romellón	Subdi-rectora	
	LOTE 12 y 14		LOTE 12 y 14		LOTE 12 y 14			