



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2024-2027

DICTAMEN TÉCNICO

En la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco, afectando la fuente de financiamiento: **CONVENIOS ESTATALES**, llevada a cabo el día 24 de octubre de 2025, se analizan las propuestas técnicas presentadas del consolidado de requisiciones: **SAS-REQ-3279-2025** y **SAS-REQ-3850-2025** con 05 lotes de los proyectos: [00312] y [00482], partida presupuestal 24701.- **ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (Rubro 030)**, por Primera Ocasión, Asunto 2, quedando el siguiente dictamen técnico:

No. de Lotes solicitados por la unidad	Proveedor que cotiza	Lotes cotizados	Lotes NO cotizados	No. de Lotes que cumplen con los requisitos solicitados	No. de Lotes que NO cumplen con los requisitos solicitados
05	JE TUBERÍAS Y CONEXIONES S.A. DE C.V.	LOTES 1, 2, 3, 4 y 5		LOTES 1, 2, 3, 4 y 5	
05	MEC DE TABASCO S.A. DE C.V.	LOTES 1, 2, 3, 4 y 5		LOTES 1, 2, 3, 4 y 5	
05	ASJM HANNOVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LOTES 1, 2, 3, 4 y 5		LOTES 1, 2, 3, 4 y 5	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2024-2027

CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

"2025, Año de la Mujer Indígena".

En la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco, afectando la fuente de financiamiento: **CONVENIOS ESTATALES**, llevada a cabo el día 24 de octubre de 2025, se analizan las propuestas técnicas presentadas del consolidado de requisiciones: **SAS-REQ-3279-2025** y **SAS-REQ-3850-2025** con 05 lotes de los proyectos: [00312] y [00482], partida presupuestal 24701.- **ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (Rubro 030)**, por Primera Ocasión, Asunto 2, quedando el siguiente dictamen técnico:

FIRMA DEL DICTAMINADOR

Requisiciones: **SAS-REQ-3279-2025** y **SAS-REQ-3850-2025**

Lotes solicitados por el área requirente: 1, 2, 3, 4 y 5

ÁREA REQUIRENTE	PROVEEDOR						MOTIVO	DICTAMINADOR	PUESTO	FIRMA
	JE TUBERÍAS Y CONEXIONES S.A. DE C.V.		MEC DE TABASCO S.A. DE C.V.		ASJM HANNOVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.					
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE				
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	LOTES 1, 2, 3, 4 y 5		LOTES 1, 2, 3, 4 y 5		LOTES 1, 2, 3, 4 y 5			ING. LUIS ALBERTO MERINO FLORES	JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA ZONA RURAL	