

PROGRAMA DE LICITACIONES 2014 MODALIDAD: INVITACION A CUANDO TRES PERSONAS POR ACTA DE COMITÉ (ESTATAL)

PROYECTO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	FECHA DE CONTRATO	NUM. CONTRATO	MONTO CONTRATADO	CONTRATISTA SELECCIONADO	PLAZO DE EJECUCION	INICIO DE OBRA	MECANISMO DE VIGILANCIA
K-305	BACHEO EMERGENTE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO, SECTOR 1	0001.- CD. VILLAHERMOSA	13-FEB-14	DOOTSM-04-08-E-AU-001/2014-PRO	\$ 8,372,221.72	CM DEL GOLFO S.A. DE C.V.	60 DÍAS	17-FEB-14	CONTRALORIA MUNICIPAL
K-306	BACHEO EMERGENTE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO, SECTOR 2	0001.- CD. VILLAHERMOSA	13-FEB-14	DOOTSM-04-08-E-AU-002/2014-PRO	\$ 3,943,478.82	TERRACERIA, PAVIMENTO Y ELECTRIFICACIONES S.A. DE C.V.	60 DÍAS	17-FEB-14	CONTRALORIA MUNICIPAL
K-307	BACHEO EMERGENTE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO, SECTOR 3	0001.- CD. VILLAHERMOSA	13-FEB-14	DOOTSM-04-08-E-AU-003/2014-PRO	\$ 7,226,463.66	CONSTRUCTORA ELVIC S.A. DE C.V.	60 DÍAS	17-FEB-14	CONTRALORIA MUNICIPAL
K-308	BACHEO EMERGENTE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO, SECTOR 4	0001.- CD. VILLAHERMOSA	13-FEB-14	DOOTSM-04-08-E-AU-004/2014-PRO	\$ 11,070,414.50	NAPOLEON S.A. DE C.V.	60 DÍAS	17-FEB-14	CONTRALORIA MUNICIPAL
K-309	BACHEO EMERGENTE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO, SECTOR 5	0001.- CD. VILLAHERMOSA	13-FEB-14	DOOTSM-04-08-E-AU-005/2014-PRO	\$ 6,860,716.94	CONSTRUCCIONES LIZAR S.A. DE C.V.	60 DÍAS	17-FEB-14	CONTRALORIA MUNICIPAL