



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MEX.



Dirección de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales

CONTRATO No. DOOTSM-04-08-E-AU-167/2016-CAPUFE

MODALIDAD DE EJECUCION:	CT.- CONTRATO
PROYECTO No.:	0611
ORIGEN DE LOS RECURSOS:	5093 CAPUFE
CLAVE PROGRAMATICA:	08 B07 2 2 1 P P002
UNIDAD RESPONSABLE:	08.- DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES
ACT. INSTITUCIONAL:	B07.- MANEJO EFICIENTE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN:	1.- URBANIZACIÓN
PROGRAMA:	P.- PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	P002.- PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
OFICIO DE AUTORIZACION:	HAC/DP/OA/00328/2016
FECHA OFICIO DE AUT.:	17 DE OCTUBRE DE 2016
IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 247,305.50
TIPO DE RECURSOS:	MUNICIPAL
MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:	ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:	AD-04/AU-033E/16
CONTRATO No.:	DOOTSM-04-08-E-AU-167/2016-CAPUFE
FECHA DE CONTRATO:	29 DE NOVIEMBRE DE 2016
OBRA:	0611.- SUPERVISIÓN DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE REPOSICIÓN DE TUBERIAS SANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.
LOCALIDAD:	0001.- CD. VILLAHERMOSA
IMPORTE CONTRATADO:	\$ 199,462.46 SIN IVA \$ 231,376.45 IVA INCLUIDO \$ 69,412.94 IVA INCLUIDO
ANTICIPO	
PLAZO DE EJECUCION:	30 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2016
FECHA DE CONCLUSION:	30 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTRATISTA:	GRUPO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
R.F.C.	GNO070807397
DOMICILIO FISCAL:	CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA, 1105 A DESPACHO 9, NUEVA VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, C.P. 86070.
ADMINISTRADOR ÚNICO:	C. GUILLERMO RUBEN ALDAY VELEZ
REG. I. M. S. S.:	E755787610 8
No. PADRÓN:	SC-RUC-02482

*Recabí omamur
muf.*