



CONTRATO No. DOOTSM-04-08-E-AU-067/2015-PRO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CT.- CONTRATO
PROYECTO No.:	K-391
ORIGEN DE LOS RECURSOS:	RECURSOS PROPIOS REMANENTE
CLAVE PROGRAMATICA:	08 006 2 2 2 K K012
UNIDAD RESPONSABLE:	08.- DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES
ACT. INSTITUCIONAL:	006.- CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN:	2.- DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA:	K.- PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROGRAMA:	K012.- EDIFICIOS PÚBLICOS
OFICIO DE AUTORIZACION:	DP/OA/00180/2015
FECHA OFICIO DE AUT.:	30 DE ABRIL DE 2015
IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 351,530.19
TIPO DE RECURSOS:	MUNICIPAL
MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:	ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:	AD-04/AU-008E/15

CONTRATO No.:	DOOTSM-04-08-E-AU-067/2015-PRO
FECHA DE CONTRATO:	31 DE JULIO DE 2015
OBRA:	K-391.- SUSTITUCIÓN DE PISO DE CERÁMICA ESMALTADO A PISO DE CANTERA NEGRO, PROLONGACIÓN PASEO TABASCO 1401, TABASCO 2000 (PALACIO MUNICIPAL).
LOCALIDAD:	0001.- CD. VILLAHERMOSA
IMPORTE CONTRATADO:	\$ 298,838.98 SIN IVA \$ 346,653.22 IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION:	30 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO:	04 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE CONCLUSION:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONTRATISTA:	PAZURO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
R.F.C.	PPY121207BH5
DOMICILIO FISCAL:	PERIQUITOS MANZANA 22 LOTE 4 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, 86029
MUNICIPIO:	CENTRO, TABASCO
ADMINISTRADOR ÚNICO:	C. LUIS ROBERTO OVANDO RUEDA
REG. I. M. S. S.:	E7558066105
No. PADRÓN:	SFO 07

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Recibi original

A.P. Carmen Ovando Segura