

## CONTRATO No. DOOTSM-04-08-E-AR-160/2016-CAPUFE

|   |   |
|---|---|
| <b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>                              | CT.- CONTRATO   |
| <b>PROYECTO No.:</b>  | K-604   |
| <b>ORIGEN DE LOS RECURSOS:</b>                              | 5093 CAPUFE   |
| <b>CLAVE PROGRAMATICA:</b>                                  | 08 B02 2 4 1 K K038   |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>                                  | 08.- DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES             |
| <b>ACT. INSTITUCIONAL:</b>                                  | B02.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA                              |
| <b>FINALIDAD:</b>   | 2.- DESARROLLO SOCIAL                                       |
| <b>FUNCIÓN:</b>   | 4.- RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS<br>MANIFESTACIONES SOCIALES |
| <b>SUBFUNCIÓN:</b>  | 1.- DEPORTE Y RECREACIÓN                                    |
| <b>PROGRAMA:</b>  | K.- PROYECTOS DE INVERSIÓN                                  |
| <b>PROGRAMA:</b>  | K038.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA                            |
| <b>OFICIO DE AUTORIZACION:</b>                              | HAC/DP/OA/00316/2016  |
| <b>FECHA OFICIO DE AUT.:</b>                                | 13 DE OCTUBRE DE 2016                                       |
| <b>IMPORTE AUTORIZADO:</b>                                  | \$ 1,238,792.03   |
| <b>TIPO DE RECURSOS:</b>                                    | MUNICIPAL   |
| <b>MODALIDAD DEL<br/>PROCEDIMIENTO DE<br/>CONTRATACION:</b> | ADJUDICACIÓN DIRECTA  |
| <b>No. PROCEDIMIENTO DE<br/>CONTRATACIÓN:</b>               | AD-04/AR-028E/16  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>CONTRATO No.:</b>        | DOOTSM-04-08-E-AR-160/2016-CAPUFE   |
| <b>FECHA DE CONTRATO:</b>   | 17 DE NOVIEMBRE DE 2016   |
| <b>OBRA:</b>                | K-604.-CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA RA.<br>ESTANCIA TAMULTE DE LAS SABANAS.        |
| <b>LOCALIDAD:</b>           | 0089.- RA. ESTANCIA (T.S.).   |
| <b>IMPORTE CONTRATADO:</b>  | \$ 1,051,905.30 SIN IVA<br>\$ 1,220,210.15 IVA INCLUIDO<br>\$ 366,063.05 IVA INCLUIDO |
| <b>ANTICIPO</b>             |   |
| <b>PLAZO DE EJECUCION:</b>  | 30 DÍAS NATURALES   |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>     | 22 DE NOVIEMBRE DE 2016   |
| <b>FECHA DE CONCLUSION:</b> | 21 DE DICIEMBRE DE 2016   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>CONTRATISTA:</b>       | CONSTRUDPA, S.A. DE C.V.  |
| <b>R.F.C.</b>             | CON1110203Q5  |
| <b>DOMICILIO FISCAL:</b>  | CORREGIDORA 5 BARRIO LA CANDELARIA JALPA DE<br>MENDEZ TABASCO 86200 |
| <b>APODERADO GENERAL:</b> | C. NORMA ALICIA DE DIOS PERALTA                                     |
| <b>REG. I. M. S. S.:</b>  | Q0711235101   |
| <b>No. PADRÓN:</b>        | SC-RUC-02386  |

*NDD*

*[Handwritten signature]*