



## CONTRATO No. DOOTSM-04-08-E-AR-220/2016-CONVENIOS

<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>	CT.- CONTRATO
<b>PROYECTO No.:</b>	K-760
<b>ORIGEN DE LOS RECURSOS:</b>	6025 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
<b>CLAVE PROGRAMATICA:</b>	08 B14 2 1 1 K K012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	08.- DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES
<b>ACT. INSTITUCIONAL:</b>	B14.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS
<b>FINALIDAD:</b>	2.- DESARROLLO SOCIAL
<b>FUNCIÓN:</b>	1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	1.- ORDENACIÓN DE DESECHOS
<b>PROGRAMA:</b>	K.- PROYECTOS DE INVERSIÓN
<b>PROGRAMA:</b>	K012.- EDIFICIOS PÚBLICOS
<b>OFICIO DE AUTORIZACION:</b>	HAC/DP/OA/00564/2016
<b>FECHA OFICIO DE AUT.:</b>	01 DE DICIEMBRE DE 2016
<b>IMPORTE AUTORIZADO:</b>	\$ 1,434,000.00
<b>TIPO DE RECURSOS:</b>	MUNICIPAL
<b>MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA
<b>No. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:</b>	AD-04/AR-045E/16
<b>CONTRATO No.:</b>	DOOTSM-04-08-E-AR-220/2016-CONVENIOS
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	30 DE DICIEMBRE DE 2016
<b>OBRA:</b>	K-760.- REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SITIO DE TRANSFERENCIA.
<b>LOCALIDAD:</b>	0035.- RA. ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN
<b>IMPORTE CONTRATADO:</b>	\$ 842,069.08 SIN IVA \$ 976,800.13 IVA INCLUIDO
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	30 DÍAS NATURALES
<b>FECHA DE INICIO:</b>	04 DE ENERO DE 2017
<b>FECHA DE CONCLUSION:</b>	02 DE FEBRERO DE 2017
<b>CONTRATISTA:</b>	COMERCIALIZADORA DE OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS RIAN, S.A. DE C.V.
<b>R.F.C.</b>	COC050527QH0
<b>DOMICILIO FISCAL:</b>	PROLONGACIÓN DE ZARAGOZA 1209, CENTRO VILLAHERMOSA, MANUEL MESTRE Y REGINO HERNÁNDEZ LLERGO, CENTRO, TABASCO, C.P. 86000.
<b>APODERADO GENERAL:</b>	C. RICARDO TORRES LÓPEZ
<b>REG. I. M. S. S.:</b>	E7549692100
<b>No. PADRÓN:</b>	SC-RUC-01034

*Jose Luis Torres Jimenez*