

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS
RESULTADO DE CONVOCATORIAS: MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA**

PROYECTO NO.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSION AUTORIZADA	PROCEDI MIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	F E C H A S / H O R A S						CONTRA TISTA SELECCI ONADO	MONTO CONTRAT ADO	
							INVITACION	30-JUN-10	FALLO	15-JUL-10	14:45	LIMITE INSC.			08-JUL-10
OP0101	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE ASTRÓLOGOS ENTRE LA CALLE AGRÓNOMO Y EL CAMINO REAL A SAN JOSÉ EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.	0001.- CD. VILLAHERMOSA	FINANCIAMIENTO PARA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA DPP-OA-FB/0128/2010 17 DE JUNIO DE 2010	\$ 448,533.29	AD-04/AU-020E/10	GM OBRAS S.A. DE C. V. GRUPO PSA S DE R.L. DE C.V. INMOBILIARIA CUNDUACAN S.A. DE C.V.	JUNTA ACL.	07-JUL-10	13:15	TERMINA CION			GRUPO PSA S DE R.L. DE C.V.	\$ 444,327.40	
							PRES/APER.	13-JUL-10	13:00	PLAZO:	30 DÍAS				

PROYECTO NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	PROCEDIMIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	FECHAS / HORAS						CONTRATISTA SELECCIONADO	MONTO CONTRATADO
							INVITACION	07-JUL-10		FALLO	23-JUL-10	14:15		
OP0097	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE 8 ENTRE LA CALLE 7 Y LA CALLE 8 DE LA COL. ESPEJO I DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.		FINANCIAMIENTO PARA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA DPP-OA-FB/0124/2010 17 DE JUNIO DE 2010	\$ 119,836.13		EDIFICA INGENIEROS S.A. DE C.V.	LIMITE INSC.	14-JUL-10		FIRMA CONT.	26-JUL-10			\$ 118,217.29
OP0099	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL ANDADOR NANCE ENTRE LA CALLE GROSELLA Y LA CALLE ALMENDRA DE LA COLONIA ESPEJO I DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.	0001.- CD. VILLAHERMOSA	FINANCIAMIENTO PARA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA DPP-OA-FB/0126/2010 17 DE JUNIO DE 2010	\$ 131,277.79	AD-04/AU-021E/10	MARIO ALBERTO RUIZ STRINGEL	VISITA	13-JUL-10	09:30	INICIO	02-AGO-10		MARIO ALBERTO RUIZ STRINGEL	\$ 129,597.32
OP0100	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE ANDADOR RIO UXPANAPA ENTRE LA CALLE PASEO LA PIGUA Y LA CALLE RIO CARRIZAL DE LA COLONIA ESPEJO II DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.		FINANCIAMIENTO PARA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA DPP-OA-FB/0127/2010 17 DE JUNIO DE 2010	\$ 233,641.96		ALEJANDRO GRUPO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	JUNTA ACL.	13-JUL-10	12:45	TERMINACION				\$ 230,192.55
							PRES/A PER.	21-JUL-10	14:00	PLAZO:	30 DÍAS			

PROYECTO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSION AUTORIZADA	PROCEDIMIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	FECHAS / HORAS						CONTRATISTA SELECCIONADO	MONTO CONTRATADO
							INVITACION	FECHA	HORA	FALLO	FECHA	HORA		
OP0094	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE PUERTO RICO ENTRE LA CALLE ÁFRICA Y CANAL A CIELO ABIERTO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.	0001.- CD. VILLAHERMOSA	FINANCIAMIENTO PARA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA DPP-OA-FB/0129/2010 17 DE JUNIO DE 2010	\$ 280,086.76	AD-04/AU-022E/10	LORENA VADILLO CORNELIO	INVITACION	13-JUL-10		FALLO	29-JUL-10	13:00	GLUDIMIR DE LA ROSA SÁNCHEZ	\$ 274,531.02
							LIMITE INSC.	21-JUL-10		FIRMA CONT.	31-JUL-10			
							VISITA	20-JUL-10	09:30	INICIO	09-AGO-10			
							JUNTA ACL.	20-JUL-10	14:15	TERMINACION				
							PRES/APER.	26-JUL-10	14:00	PLAZO:	30 DÍAS			
OP0098	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE GROSELLA ENTRE LA CALLE GUINEO Y LA CALLE TAMARINDO DE LA COLONIA ESPEJO I DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.	0001.- CD. VILLAHERMOSA	FINANCIAMIENTO PARA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA DPP-OA-FB/0125/2010 17 DE JUNIO DE 2010	\$ 447,366.52	AD-04/AU-023E/10	BUCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION	20-JUL-10		FALLO	06-AGO-10	13:30	BUCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 443,015.05
							LIMITE INSC.	28-JUL-10		FIRMA CONT.	09-AGO-10			
							VISITA	27-JUL-10	09:30	INICIO	16-AGO-10			
							JUNTA ACL.	27-JUL-10	12:15	TERMINACION				
							PRES/APER.	03-AGO-10	12:00	PLAZO:	30 DÍAS			

Proyecto No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSION AUTORIZADA	PROCEDIMIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	FECHAS / HORAS						CONTRATISTA SELECCIONADO	MONTO CONTRATADO
							INVITACION	12-AGO-10		FALLO	01-SEP-10	14:00		
OP0137	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, CALLE GARDENIAS ENTRE LA AV. MÁRTIRES DE CANANEA Y LA AV. ALTOS HORNOS EN LA COLONIA INDECO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.	0001.- CD. VILLAHERMOSA	FINANCIAMIENTO PARA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA DPP-OA-FB/0291/2010 14 DE JULIO DE 2010	\$ 313,956.10	AD-04/AU-024E/10	ARACELI DÍAZ ALTAMIRANO FRANCISCO JOSÉ CASTRO QUINTERO GV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION	12-AGO-10		FALLO	01-SEP-10	14:00	FRANCISCO JOSÉ CASTRO QUINTERO	\$ 310,007.42
							LIMITE INSC.	20-AGO-10		FIRMA CONT.	03-SEP-10			
							VISITA	19-AGO-10	09:30	INICIO	13-SEP-10			
							JUNTA ACL.	19-AGO-10	13:00	TERMINACION				
							PRES/APER.	26-AGO-10	13:30	PLAZO:	30 DÍAS			
OP0145	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HAMACA ENTRE LA CALLE DEL GUIRO Y LA CALLE LA TINAJA DE LA COLONIA INDECO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.	0001.- CD. VILLAHERMOSA	FINANCIAMIENTO PARA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA DPP-OA-FB/0299/2010 14 DE JULIO DE 2010	\$ 403,490.92	AD-04/AU-025E/10	HUMBERTO MARÍN LEÓN CPU CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. JORGE ARMANDO FALCÓN DUARTE	INVITACION	12-AGO-10		FALLO	02-SEP-10	13:45	JORGE ARMANDO FALCÓN DUARTE	\$ 399,248.80
							LIMITE INSC.	21-AGO-10		FIRMA CONT.	04-SEP-10			
							VISITA	20-AGO-10	09:30	INICIO	14-SEP-10			
							JUNTA ACL.	20-AGO-10	12:45	TERMINACION				
							PRES/APER.	27-AGO-10	13:30	PLAZO:	30 DÍAS			