

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS
RESULTADO DE CONVOCATORIAS

PROGRAMA DE LICITACIONES 2010 MODALIDAD: INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS

PROYECTO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSION AUTORIZADA	PROCEDIMIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	FECHAS / HORAS					CONTRATISTA SELECCIONADO	MONTO CONTRATADO	
OP0033	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL POBLADO DOS MONTES DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	0086.- PO. DOS MONTES	RAMO 33 FONDO III 2010 DPP-OA-R33-FIII/0041/2010 25 de Marzo de 2010	\$ 1,600,000.00	IR-04/SAS-008E/10	CORPORACIÓN RYKO S.A. DE C.V.	INVITACION	22-ABR-10		FALLO	14-MAY-10	19:00	CORPORACIÓN RYKO S.A. DE C.V.	\$ 1,584,361.28
						VAYSA S.A. DE C.V.	LIMITE INSC.	04-MAY-10		FIRMA CONT.	18-MAY-10			
						CARLOS MANUEL BOJ ESTEBAN	VISITA	03-MAY-10	09:30	INICIO	24-MAY-10			
						JORGE LUÍS MORALES DAMAS	JUNTA ACL.	03-MAY-10	12:30	TERMINACION				
						CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PENTA, S.A. DE C.V.	PRES/APER.	11-MAY-10	10:00	PLAZO:	91 DÍAS			

PROYECTO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSION AUTORIZADA	PROCEDIMIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	FECHAS / HORAS						CONTRATISTA SELECCIONADO	MONTO CONTRATADO
OP0031	REHABILITACIÓN PARCIAL Y MANTENIMIENTO MENOR DE LA PLANTA "POTABILIZADORA CARRIZAL" (1000 LPS) DE LA RANCHERÍA EMILIANO ZAPATA	0087.- RA. EMILIANO ZAPATA	RAMO 33 FONDO III 2010 DPP-OA-R33-FIII/00035/2010 04 de Marzo de 2010	\$ 1,000,000.00	IR-04/SAS-009E/10	CORFU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION	22-ABR-10		FALLO	14-MAY-10	19:15	CORFU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 990,181.29
						JOSÉ OSCAR OCAÑA ZURITA	LIMITE INSC.	04-MAY-10		FIRMA CONT.	18-MAY-10			
						CARLOS MANUEL BOJ ESTEBAN	VISITA	03-MAY-10	09:30	INICIO	24-MAY-10			
						JORGE LUÍS MORALES DAMAS	JUNTA ACL.	03-MAY-10	12:45	TERMINACION				
						CONSORCIO INDUSTRIAL RCA DE MEXICO S.A. DE C.V.	PRES/APER.	11-MAY-10	11:30	PLAZO:	91 DÍAS			
OP0042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE, MARGEN IZQUIERDA DEL ARROYO GARDUZA DE LA VILLA MACULTEPEC.	0176.- VI. MACULTEPEC	RAMO 33 FONDO III 2010 DPP-OA-R33-FIII/0054/2010 20 de Abril de 2010	\$ 1,744,841.29	IR-04/AR-010E/10	CORFU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION	10-MAY-10		FALLO	26-MAY-10	19:00	JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ	\$ 1,725,650.34
						JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ	LIMITE INSC.	18-MAY-10		FIRMA CONT.	28-MAY-10			
						CARROT S.A. DE C.V.	VISITA	17-MAY-10	09:30	INICIO	07-JUN-10			
						GRUPO ERMOFE S.A. DE C.V.	JUNTA ACL.	17-MAY-10	12:00	TERMINACION				
						CONSORCIO COLIBRI S.A. DE C.V.	PRES/APER.	24-MAY-10	10:00	PLAZO:	45 DÍAS			

PROYECTO No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	PROCEDIMIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	FECHAS / HORAS						CONTRATISTA SELECCIONADO	MONTO CONTRATADO
OP0044	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES DE LA RA. ANACLETO CANABAL 1a. SECCIÓN.	0033.- RA. ANACLETO CANABAL 1a. SECCIÓN.	RAMO 33 FONDO III 2010 DPP-OA-R33-FIII/0056/2010 20 de Abril de 2010	\$ 2,499,845.87	IR-04/AR-011E/10	CONSTRUCTORA GUFJ S.A. DE C.V. FERNANDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ COMERCIALIZADORA DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS RIAN S.A. DE C.V.	INVITACION	10-MAY-10		FALLO	26-MAY-10	19:15	FERNANDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ	\$ 2,480,162.23
							LIMITE INSC.	18-MAY-10		FIRMA CONT.	28-MAY-10			
							VISITA	17-MAY-10	09:30	INICIO	07-JUN-10			
							JUNTA ACL.	17-MAY-10	12:15	TERMINACION				
							PRES/APER.	24-MAY-10	11:30	PLAZO:	60 DÍAS			
OP0049	APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS PUENTES GRIJALVA III Y CARRIZAL IV, EN LOS CRUCES DE AV. PASEO TABASCO Y RÍO GRIJALVA Y EL CRUCE DE PROLONGACIÓN DE PASEO USUMACINTA Y RÍO CARRIZAL DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.	0001.- CD. VILLAHERMOSA	RAMO 33 FONDO IV 2010 DPP-OA-R33-FIV/0061/2010 20 DE ABRIL DE 2010	\$ 600,721.96	IR-04/AU-012E/10	DEIDA DEL CARMEN CHABLE OCCEGUEDA CONSORCIO COLIBRI S.A. DE C.V. JOSÉ ALFREDO BAEZA VIDAL MARIO OBANDO VARGAS RENÉ RAMOS VÁZQUEZ	INVITACION	17-MAY-10		FALLO	03-JUN-10	19:15	CONSORCIO COLIBRI S.A. DE C.V.	\$ 595,775.79
							LIMITE INSC.	25-MAY-10		FIRMA CONT.	05-JUN-10			
							VISITA	24-MAY-10	09:30	INICIO	14-JUN-10			
							JUNTA ACL.	24-MAY-10	12:30	TERMINACION				
							PRES/APER.	31-MAY-10	10:00	PLAZO:	30 DÍAS			

PROYECTO No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	PROCEDIMIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	FECHAS / HORAS						CONTRATISTA SELECCIONADO	MONTO CONTRATADO
OP0057	REMODELACIÓN DE FUENTE DE LOS NIÑOS TRAVIESOS, AV. 27 DE FEBRERO Y PASEO USUMACINTA (OBRA CIVIL)	0001.- CD. VILLAHERMOSA	INGRESOS FISCALES ORDINARIOS DPP/OA/00152/2010 10 de Mayo de 2010	\$ 1,280,839.20	IR-04/AU-013E/10	CORFU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION	19-MAY-10		FALLO	02-JUN-10	19:00	PROYECTOS ARCO S.A. DE C.V.	\$ 1,271,173.14
						CARROT S.A. DE C.V.	LIMITE INSC.	25-MAY-10		FIRMA CONT.	04-JUN-10			
						OBRAS Y PROYECTOS PER S.A. DE C.V.	VISITA	24-MAY-10	09:30	INICIO	10-JUN-10			
						PROYECTOS ARCO S.A. DE C.V.	JUNTA ACL.	24-MAY-10	13:00	TERMINACION				
						JORGE LUÍS MORALES DAMAS	PRES/APER.	01-JUN-10	10:00	PLAZO:	90 DÍAS			
OP0043	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1ª ETAPA EN LA CALLE INSURGENTES DE LA RANCHERÍA IXTACOMITÁN 1ª SECCIÓN.	0111.-RA. IXTACOMITÁN 1ª SECCIÓN.	RAMO 33 FONDO III 2010 DPP-OA-R33-FIII/0055/2010 20 de Abril de 2010	\$ 537,425.87	IR-04/AR-014E/10	CONSTRUCTORA ATILA S.A. DE C.V.	INVITACION	21-MAY-10		FALLO	08-JUN-10	19:00	ALEJANDRO GRUPO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	\$ 532,015.93
						ALEJANDRO GRUPO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	LIMITE INSC.	28-MAY-10		FIRMA CONT.	10-JUN-10			
						FRANCISCO JOSÉ CASTRO QUINTERO	VISITA	27-MAY-10	09:30	INICIO	21-JUN-10			
						MARIO ALBERTO RUIZ STRINGEL	JUNTA ACL.	27-MAY-10	12:00	TERMINACION				
						CONSTRUCTORA GAYA S.A. DE C.V.	PRES/APER.	04-JUN-10	10:00	PLAZO:	45 DÍAS			

PROYECTO No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE INVERSIÓN	INVERSION AUTORIZADA	PROCEDIMIENTO No.	EMPRESAS INVITADAS	FECHAS / HORAS						CONTRATISTA SELECCIONADO	MONTO CONTRATADO
OP0053	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, CAMINO PRINCIPAL DE LA RA. MEDELLÍN Y PIGUA 3ª. SECCIÓN.	0134.- RA. MEDELLÍN Y PIGUA 3ª. SECCIÓN.	RAMO 33 FONDO III 2010 DPP-OA-R33-FIII/0066/2010 26 de Abril de 2010	\$ 1,687,421.03	IR-04/AR-015E/10	GRUPO ORHNOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ATILA S.A. DE C.V. CARROT S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR ROYNER S.A. DE C.V. VAYSA S.A. DE C.V.	INVITACION	21-MAY-10		FALLO	08-JUN-10	19:15	GRUPO ORHNOS S.A. DE C.V.	\$ 1,670,882.54
							LIMITE INSC.	28-MAY-10		FIRMA CONT.	10-JUN-10			
							VISITA	27-MAY-10	09:30	INICIO	21-JUN-10			
							JUNTA ACL.	27-MAY-10	12:30	TERMINACION				
							PRES/APER.	04-JUN-10	11.30	PLAZO:	60 DÍAS			
OP0055	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA DE LA RA. TOCOAL T.S.	0170.- RA. TOCOAL (T.S.)	RAMO 33 FONDO III 2010 DPP-OA-R33-FIII/0068/2010 26 de Abril de 2010	\$ 981,017.46	IR-04/AR-016E/10	CONSTRUCCION ES SEVERLA S.A. DE C.V. JESÚS ELADIO DE LA CRUZ GARCÍA ROGELIO LEÓN CHAN CORPORACIÓN RYKO S.A. DE C.V. DUBLIN CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	INVITACION	21-MAY-10		FALLO	09-JUN-10	19:00	JESÚS ELADIO DE LA CRUZ GARCÍA	\$ 972,265.07
							LIMITE INSC.	29-MAY-10		FIRMA CONT.	11-JUN-10			
							VISITA	28-MAY-10	09:30	INICIO	21-JUN-10			
							JUNTA ACL.	28-MAY-10	12:00	TERMINACION				
							PRES/APER.	05-JUN-10	10:30	PLAZO:	60 DÍAS			